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ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 

WYMIANA WEWNĘTRZNYCH POZIOMÓW WODY ZIMNEJ, WODY CIEPŁEJ, CYRKULACJI I 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INST. ZEWN. W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA 
WEWNĘTRZNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I WEWNĘTRZNYCH SIECI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY 
UŻYTKOWEJ W BUDYNKU INTERNATU I SZKOŁY ZSR CKZ W PSZCZELEJ WOLI” 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
występujących przy wykonaniu wymiany wewnętrznych poziomów wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji i 
centralnego ogrzewania oraz inst. zewn. w ramach zadania „Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej i 
wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelej Woli. 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. 
zadania. Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostaną sformułowane w osobnych opracowaniach. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej i w przypadku pomyłki, 
pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości. Wykonawca ma obowiązek zwrócid się do Inwestora, który jako 
jedyny jest upoważniony do wprowadzenia zmian.  
Na działce nr 1138/19  w m. Pszczela Wola 9, gm. Strzyżewice zlokalizowany jest budynek szkoły i internatu Zespołu 
Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli. Rozpatrywane budynki zasilane są w podstawowe media z sieci zlokalizowanych 
wzdłuż pasa drogowego. Inwentaryzacja stanu istniejącego wykazała, iż istniejąca w nim instalacja zimnej wody, 
ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego ogrzewania charakteryzuje się znacznym stopniem zużycia, skorodowania, 
perforacji i zakamienienia. Dodatkowo zewnętrzne instalacje zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego 
ogrzewania znajdujące się pomiędzy budynkiem internatu i szkoły również wykazują wysokie zużycie i 
zakamienienie przewodów.  
Projektuje się  wymianę wewnętrznych poziomów wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji i centralnego ogrzewania w 
budynku internatu i szkoły w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, gm. Strzyżewice. Wymianie podlegają 
również instalacje zewnętrzne wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i c.o. wg części graficznej opracowania.  Wymianie 
będą podlegad rurociągi wraz z armaturą (min. zawory odcinające itd.) przedstawione na rysunkach (częśd graficzna 
opracowania). Dodatkowo projektuje się wymianę rozdzielaczy centralnego ogrzewania oznaczonych jako: 
Rozdzielacz I, Rozdzielacz II, Rozdzielacz III, Rozdzielacz IV z uwzględnieniem likwidowanych obiegów. Ponadto z 
uwagi na dużą wilgotnośd w piwnicach części damskiej internatu, zaleca się opracowanie koncepcji na etapie 
wykonawczym i wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i wywiewnej. Prawidłowa wentylacja piwnic 
zapobiegnie przedwczesnemu korodowaniu instalacji. 
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia parametrów pracy istniejących instalacji ani przebiegu ich tras 
i lokalizacji. Wymiana polega na wymianie istniejących, zużytych, starych i zniszczonych elementów instalacji (rury, 
kształtki, armatura, mocowania itd.) na nowe z uzupełnieniem o izolacje termiczne. 
Niniejsze opracowanie projektowe zakłada wymianę elementów instalacji z zachowaniem pierwotnych rodzajów 
zastosowanych materiałów.  
Jako armaturę należy stosowad zawory kulowe, przeznaczone dla danego typu instalacji. Na cyrkulacji c.w.u. zaleca 
się zastosowanie zaworów grzybkowych, które w razie potrzeby umożliwią ręczną regulację przepływu. 
Uwaga! Podczas układania nowych fragmentów instalacji należy szczególną uwagę zwrócid na takie ułożenie 
przewodów aby zapewnid ich samokompensację. 
Uwaga! Oferent, przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego, powinien bezwzględnie zapoznad się z warunkami 
i specyfiką inwestycji na miejscu inwestycji w   obiekcie i uwzględnid w swojej ofercie wnioski z tych oględzin. 
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1.3.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące: 
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległośd i w pionie na potrzebną wysokośd materiałów 
 i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub  
  w składowisku przyobiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeo powstałych w trakcie wykonywanych robót, a zawinionych 
przez bezpośrednich wykonawców, 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeo bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno – 
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
- ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpid zagrożenie dla osób postronnych; 
Do prac towarzyszących związanych z budową i przebudową instalacji sanitarnych należą: 
-wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 
- wykonanie przejśd przewodów przez przegrody budowlane 
- wykonanie bruzd w ścianach dla prowadzenia przewodów 
Roboty tymczasowe: 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty ziemne 
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowao na kobyłkach  
- wykonanie szalunków 
- zabezpieczenie terenu budowy 
 
1.4. Informacje o placu budowy, organizacja robót, przekazanie placu budowy 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbędne dokumenty do prowadzenia budowy (Dziennik 
Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej). O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Inwestor zobowiązany 
jest zawiadomid właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski co najmniej na 7 dni przed 
rozpoczęciem robót. Inwestor zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego 
przez Wykonawcę terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokołu zawierającego istotne 
dane n/t poboru wody, energii elektrycznej. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji 
prawnej budowy odzwierciedlającej przebieg wykonywania robót - Dziennik Budowy, protokóły odbioru robót 
zanikających, protokoły uzgodnieo, decyzje, umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania placu 
budowy w celu prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne). Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia i utrzymania porządku i bezpieczeostwa na terenie budowy oraz przy wykonywaniu 
robót poza placem budowy, przez cały okres realizacji, aż do zakooczenia i odbioru koocowego robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robót oraz planu zagospodarowania 
placu budowy, który będzie uwzględniał specyfikę ww. zadania tzn., że wszelkie prace muszą byd na bieżąco 
uzgadniane z Użytkownikiem i  Inwestorem tak,  aby nie zakłócały prawidłowego funkcjonowania obiektu,  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urządzeo na terenie placu budowy tak, aby 
nie uległy uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji. Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy  
i robót poza placem budowy stanowi integralną częśd kontraktu. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania prac tak, aby był bezpieczny dostęp do budynku, aby była 
możliwośd korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze środków łączności. 
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Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem określi Warunki, które zmniejszą uciążliwośd hałasu, wibracji, 
zakłóceo elektrycznych. 
 
1.4.3 Ochrona środowiska,  
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosowad się do przepisów i normatywów  
z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działao, szczególnie 
w zakresie zanieczyszczeo powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 
czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Stosując się do tych wymagao będzie miał szczególny wzgląd na: 
- Lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk,  
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.4 Warunki bezpieczeostwa pracy i ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca (jeśli zaistnieje taka koniecznośd), zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczeostwa i higieny pracy oraz bezpieczeostwa p.poż. 
Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy. 
W szczególności jest zobowiązany wykluczyd pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagao sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeostwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywad 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg 
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeo. 
 
1.4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Inwestor, na czas prowadzenia wymiany, przekaże Wykonawcy pomieszczenia wewnątrz budynku na zaplecze 
socjalne i magazynowe. W przypadku, gdy nie będzie możliwości wygospodarowania takich pomieszczeo, 
Wykonawca zobowiązany jest, po uzgodnieniu lokalizacji z Inwestorem, zorganizowanie takiego zaplecza na 
zewnątrz budynku. 
 
1.4.6. Organizacja ruchu 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu robót i organizacji prac, tak 
aby uwzględniały możliwośd jednoczesnego prowadzenia prac budowlanych i pracy obiektu. Powinny zostad 
określone etapy prac, tak aby plac budowy został wydzielony i nie kolidował z pracą Zespołu Szkół Rolniczych w 
Pszczelej Woli. W przypadku konieczności zastosowania na zewnątrz rękawów zsypowych, dźwigu, zwyżki należy 
opracowad projekt organizacji ruchu, który umożliwi bezpieczną pracę ludzi i sprzętu i zabezpieczy bezkolizyjny ruch 
pojazdów. 
 
1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodników 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice informacyjne  
i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy i 
uzyskania jego akceptacji, a także do utrzymania porządku na placu budowy. 
 
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Należy zwrócid szczególną uwagę na to, aby nawierzchnia chodników i placów wokół Zespołu Szkół Rolniczych w 
Pszczelej Woli nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu materiałów. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca 
naprawi je na własny koszt. 
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1.5. Nazwy i kody 
Zgodnie ze słownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
45231112-3 Instalacja rurociągów 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331000-6 Instalowanie urządzeo grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45400000-1 Roboty wykooczeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
 
1.6. Określenia podstawowe. 
UWAGA: 
Roboty budowlane – należy przez to rozumied budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
wymianie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa- należy przez to rozumied wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. 
Przebudowa – należy przez to rozumied wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 
parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokośd szerokośd, długośd bądź liczba kondygnacji;  
w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego 
Wymiana- należy przez to rozumied wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na zastąpieniu starych elementów nowymi, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że wyrób  
i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialnośd, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie 
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej i innych dokumentów. 
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone w rozporządzeniu  
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości  
i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopieo scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówieo – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby 
zamówieo publicznych. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu  
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jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna 
całośd użytkową 
Kierownik budowy (lub kierownik robót) jest to osoba kierująca (zarządzająca) procesem realizacji budowy (lub 
wykonywania robót budowlanych). Musi posiadad uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie, posiadad aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów, 
posiadad wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadad uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadad aktualne zaświadczenie  
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów, posiadad wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną 
do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni rolę kontrolną nad 
kierownikiem budowy, może mu wydawad polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma 
także prawo żądad dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych. 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 

- Polskimi Normami, Normami Europejskimi a w przypadku ich braku z normami branżowymi 
- Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wydanymi przez COBRTI INSTAL  
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych 
       wydanymi przez COB-R Instalacji i Urządzeo Elektrycznych.  
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu 

poszczególnych robót 
Roboty są zaprojektowane i muszą byd wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm  
i instrukcji. 
 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Przy wykonywaniu robót budowlano-instalacyjnych  należy stosowad wyroby o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagao 
podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót powinien przedstawid inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle 
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeo przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, 
posiadających certyfikat na znak bezpieczeostwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, a także inne 
prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywad dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje 
zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne 
tego materiału. 
Źródła uzyskania materiałów. 
Doboru materiałów należy dokonywad z zachowaniem założonych projektem warunków technicznych i użytkowych 
i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badao laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badao w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadad atesty i certyfikaty wymagane przepisami w Polsce, 
spełniad wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uprawnienia_budowlane&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uprawnienia_budowlane&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uprawnienia_budowlane&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kierownik_budowy
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za spełnienie wymagao ilościowych i jakościowych wbudowanych 
materiałów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania inwestycji. 
 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli 
jakości materiałów i wyrobów. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakośd i właściwośd do robót i były dostępne do kontroli 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakośd wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniad 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 
Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadad instalację przeciwporażeniową. Zastosowane urządzenia  
i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczad dopuszczalnych stężeo i natężeo czynników szkodliwych dla 
zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byd niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych 
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym może pozwolid 
Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne stosowanie materiałów i wyrobów, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor 
nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. Wybrany  
i zaakceptowany przez inspektora materiał lub wyrób nie może byd ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakośd wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien byd zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadad pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora .W przypadku braku ustaleo w takich dokumentach sprzęt 
powinien byd uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnośd sprzętu będzie gwarantowad 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma byd 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
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dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwośd wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora, nie może byd później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakośd wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniad, 
że roboty będą wykonane i zakooczone zgodnie z Kontraktem. Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach 
publicznych muszą spełniad wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeo osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie odpowiadające tym 
warunkom będą usunięte z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywad wszystkie drogi publiczne i drogi 
dojazdowe do placu budowy w czystości. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakośd 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnośd z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagad tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach  
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Likwidacja placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi  
o porządku. 
Dokumenty budowy: 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kooca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnośd za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyd przebiegu robót, stanu bezpieczeostwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą  
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywad w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora , 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przejęd częściowych i przejęd ostatecznych 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badao z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych etapów robót z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnieo do wydawania poleceo Wykonawcy robót. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz ww. wymienionych  następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleo, 
- korespondencję na budowie 
- plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
przeprowadzad pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badao i ich 
częstotliwośd są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnid wykonanie robót zgodnie z umową, Wykonawca powinien 
dostarczyd świadectwa potwierdzające jakośd zastosowanych materiałów 
 
6.2. Badania, pomiary, próbny rozruch 
Wszystkie badania i pomiary oraz próbny rozruch będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i instrukcjami producentów. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosowad można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badao, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan ia. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
 
6.3. Raporty z badao 
Wykonawca powinien przekazywad kopie raportów z wynikami badao jak najszybciej 
Wyniki badao będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora . 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek  
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniad zgodnośd materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badao 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierad próbki materiałów i prowadzid badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badao wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
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Inspektora poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badao, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót w celu 
rozliczeo finansowych i porównania z harmonogramem robót. Jest istotnym elementem na wypadek przerwania 
robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. Obmiar 
robót będzie określad faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych właściwych 
dla danych robót. Obliczanie ilości poszczególnych robót oraz ich jednostki są zgodne z założeniami zawartymi w: 
instrukcjach od producenta, KNR, KNNR lub własnych kalkulacjach. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badao atestujących to Wykonawca będzie posiadad ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Wykonawca 
dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe ( jeżeli będzie to konieczne ) odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywad to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą byd dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleo odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (koocowemu), 
e) odbiorowi przed upływem okresu rękojmi, 
f) odbiorowi gwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowośd danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, termin 
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przystąpienia do odbioru określi umowa. Jakośd i ilośd robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badao laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbiór częściowy polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny. 
 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego (koocowego) robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakooczenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa 
poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badao i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleo przyjętych w trakcie odbiorów robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakośd wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeostwo ruchu, komisja dokona potrąceo, oceniad pomniejszoną wartośd 
wykonywanych robót w stosunku do wymagao przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koocowe). 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotowad następujące dokumenty: 
· dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
· protokoły odbiorów częściowych, 
· recepty i ustalenia technologiczne, 
· dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao, 
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
· dokumenty zamontowanych urządzeo –DTR , gwarancje, instrukcje obsługi 
· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeo, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
8.3.3. Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w tekście „Odbiór ostateczny (koocowy) robót”. 
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9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartośd (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. Wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniad wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawę do wykonania robót stanowi: 

PB WYMIANY WEWNĘTRZNYCH POZIOMÓW WODY ZIMNEJ, WODY CIEPŁEJ, CYRKULACJI I 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INST. ZEWN. W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA 
WEWNĘTRZNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I WEWNĘTRZNYCH SIECI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY 
UŻYTKOWEJ W BUDYNKU INTERNATU I SZKOŁY ZSR CKZ W PSZCZELEJ WOLI” 
 
 
wraz z przedmiarami i kosztorysami, oraz: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655). 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,poz. 1229). 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150). 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086). 
Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania 
lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
3.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeostwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
Inne dokumenty i instrukcje. 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa  
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, Warszawa, 2001. 

Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w ST odpowiednich robót. 
UWAGA: Aktualnośd norm i przepisów sprawdzid przed zastosowaniem. 
Nie wyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. 
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ST-2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I OGÓLNOBUDOWLANE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania prac związanych  
z wykonaniem prac rozbiórkowych  i ogólnobudowlanych przy wymianie wewnętrznych poziomów wody zimnej, 
wody ciepłej, cyrkulacji i centralnego ogrzewania oraz inst. zewn. w ramach zadania „Modernizacja wewnętrznej 
sieci ciepłowniczej i wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w 
Pszczelej Woli. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt. 1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z demontażem przewodów 
i urządzeo instalacji wewnętrznej i zewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego ogrzewania, 
z wykonaniem wentylacji nawiewnej i wywiewnej w piwnicach damskiej części internatu. 
 
1.4. Określenia podstawowe    
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz  
z definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” . 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzid zgodnie z zasadami bezpieczeostwa. Należy uwzględnid demontaż oraz 
wynoszenie zdemontowanych części z piwnic budynków. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. Materiały z rozbiórki muszą byd składowane w miejscu nie utrudniającym prac lub usuwane tak, aby 
nie utrudniad pracy Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli, ruchu pieszego i pojazdów. Wszystkie prace powinny 
byd prowadzone przy zastosowaniu szczególnych środków ostrożności.  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Do wykonania robót należy stosowad: 
- łopaty, taczki, kilofy, wiertarki, szpachelki, młotki, piły, przecinarki, sprzęt spawalniczy, klucze monterskie itp. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Materiał z rozbiórki można przewozid dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od 
odległości i warunków lokalnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w stosunku do 
których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujące się w pasie robót rozbiórkowych, 
nie przeznaczone do usunięcia, powinny byd przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, 
które mają byd zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one byd odtworzone 
na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Pozostałe prace rozbiórkowe należy 
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przeprowadzid zgodnie z harmonogramem budowy. Materiał z rozbiórki należy przewieźd do utylizacji według 
wskazao Inspektora. 
 
5.1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
Wykaz prac i materiałów ogólnobudowlanych 
Wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej w piwnicach damskiej części internatu. 
Demontaż nieczynnych obiegów centralnego ogrzewania, pary wodnej, zimnej wody oraz ciepłej wody i cyrkulacji. 
Demontaż urządzeo technologicznych (nagrzewnic) w pomieszczeniach pralni znajdujących się w piwnicy męskiej 
części internatu. 
Przebicia przez przegrody budowlane związane z wykonaniem wentylacji  nawiewnej i wywiewnej. 
Tynkowanie ścian. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów przeznaczonych do 
demontażu, przetransportowania zdemontowanych materiałów poza obręb budynku, prawidłowości wykonania 
instalacji wewnętrznych i zewnętrznych objętych opracowaniem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący)/ m2 (metr kwadratowy) / m3( metr sześcienny) / szt. (sztuka) / 
kpl.(komplet) rozbieranego elementu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. W trakcie kontroli wykonywanych robót 
należy sprawdzid zgodnośd jej wykonywania z projektem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Cena jednostkowa robót obejmuje: 
- rozebranie elementu, 
- odwiezienie materiału i urządzeo z rozbiórki, 
- sortowanie odzyskanych materiałów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
- wykonanie robót ogólnobudowlanych, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i Przemysłu mat. Bud. z dnia 28 
marca 1972r. – Dz.U.Nr13, poz.93 z późniejszymi zmianami. 
Przepisy wyszczególnione wcześniej w STWiORB 
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ST-3 ROBOTY ZWIĄZANE Z WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ 
WODY, CYRKULACJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego ogrzewania dla potrzeb 
internatu i szkoły Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt. 1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- montażem wymienianych poziomów wewnętrznych instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz 
centralnego ogrzewania, rozdzielaczy c.o. oraz instalacji zewnętrznych zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i 
centralnego ogrzewania wraz z niezbędną armaturą (zawory odcinające itd.), 
- próbami hydraulicznymi ciśnieniowymi i szczelności, 
- uruchomieniem instalacji, 
- kontrolami i odbiorami. 
Do prac towarzyszących związanych z wymianą wewnętrznej i zewnętrznej instalacji zimnej wody, ciepłej wody, 
cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania należą: 
- antykorozyjne zabezpieczenie przewodów stalowych i prace izolerskie, 
- wykonanie prac ogólnobudowlanych. 
 
1.4. Określenia podstawowe          
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  
z definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”  
wewnętrzna instalacja zimnej wody – układ połączonych ze sobą przewodów, armatura i urządzenia  znajdujących 
się wewnątrz budynku służących do rozprowadzenia zimnej wody w budynku, 
wewnętrzna instalacja ciepłej wody – układ połączonych ze sobą przewodów, armatura i urządzenia znajdujących 
się wewnątrz budynku służących do rozprowadzenia ciepłej wody w budynku, 
wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania - układ połączonych ze sobą przewodów, armatura i urządzenia  
znajdujących się wewnątrz budynku mających na celu ogrzewanie budynku, 
instalacje zewnętrzne zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego ogrzewania – odcinki instalacji 
zlokalizowane poza budynkiem, łączące poszczególne instalacje odbiorcze w budynkach. 
zawór odcinający – urządzenie montowane na przewodzie instalacji wody ciepłej, wody zimnej, cyrkulacji oraz 
centralnego ogrzewania w celu odcięcia dopływu wody do części instalacji, 
zasuwa – urządzenie montowane na zewnętrznych instalacjach umożliwiające odcięcie dopływu medium do 
budynku, 
kształtki – są to elementy pozwalające na połącznie przewodów z armaturą i urządzeniami, 
antykorozyjne zabezpieczenie przewodów – powłoka zabezpieczająca stalowy przewód przed korozją, wykonana 
po odbiorze technicznym instalacji, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacją techniczną, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z  ustawą Prawo budowlane. „Warunkami 
technicznymi” wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  
i przemysłowe”.  
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Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodowad obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji. 
Zmiany powinny byd ustalone na podstawie nadzoru autorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
specyfikacji „Wymagania ogólne”  
Wszystkie przejścia przewodami z i do pomieszczenia istniejącej w budynku kotłowni przez przegrody powinny byd 
uszczelnione tak aby zapewnid odpowiednią odpornośd ogniową. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wewnętrznej i zewnętrznej zimnej wody, 
ciepłej wody, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosowad wyroby dopuszczone do obrotu  
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
 
2.2.1. Rury do wewnętrznej instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania 
Instalację wewnętrzną zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji wykonuje się z rur stalowych ocynkowanych 
wzmocnionych typ TWT2, połączenia rur gwintowane. Przewody zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji należy 
zaizolowad pianka polietylenową. Instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania wykonuje się z rur stalowych 
czarnych łączonych za pomocą spawania, natomiast połączenia z armaturą gwintowane (lub kołnierzowe). 
Przewody centralnego ogrzewania należy zaizolowad pianka poliuretanową lub wełną mineralną zabezpieczoną 
folią aluminiową. Wymiary łączników z żeliwa ciągliwego podane są w normie. Niedopuszczalne jest 
wbudowywanie w instalacje rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub 
zniekształconym przekroju. Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mied trwałe oznaczenia. 
Należy je składowad w oddzielnych stosach. 
Złączki instalacyjne 
Służą do łączenia poszczególnych odcinków rur ze sobą, armatury z przewodami. 
Kształtki 
Służą do łączenia ze sobą rur o różnych średnicach lub różnym kierunku ustawienia. Złączki i kształtki mają 
wewnątrz gwint rurowy cylindryczny. Kooce rur łączonych powinny mied gwint rurowy stożkowy. 
Dwuzłączki 
Jeżeli łączone rury nie dają się obracad albo kiedy trzeba liczyd się z koniecznością rozkręcenia danego odcinka, 
wykonuje się połączenie za pomocą dwuzłączki. Uszczelnienie skręcanych elementów dwuzłączki uzyskuje się przez 
zastosowanie płaskiej uszczelki. Dwuzłączka wmontowana za zaworami głownymi na dopływie umożliwia 
oddzielenie przyłącza od instalacji wewnętrznej na czas próby szczelności oraz ewentualne czyszczenie przewodu . 
Łuki i kolana 
Wykonuje się w celu zmiany kierunku rury instalacyjnej przez odpowiednie gięcie rur. 
Rury ochronne 
Są to krótkie odcinki rur stalowych stosowane przy przejściach przewodów instalacji przez przegrody konstrukcyjne 
(ściany i stropy).  
 
2.2.2. Armatura na wewnętrznej instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania 
a) Zawory odcinające 
Stosuje się aby umożliwid zamkniecie dopływu medium w poszczególne fragmenty instalacji lub do przyboru. Jako 
armaturę należy stosowad zawory kulowe, przeznaczone dla danego typu instalacji. Na cyrkulacji c.w.u. zaleca się 
zastosowanie zaworów grzybkowych, które w razie potrzeby umożliwią ręczną regulację przepływu. 
b) Zawory grzejnikowe 
 
2.2.3. Materiały do zabezpieczeo antykorozyjnych 
- farby chlorokauczukowe 
- taśmy polietylenowe typ Poliken 
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2.2.4. Rury do zewnętrznej instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania  
Instalację zewnętrznej zimnej wody wykonad z rur PE HD 100 SDR 11. Przewody ciepłej wody, cyrkulacji wykonuje 
się z rur stalowych ocynkowanych wzmocnionych typ TWT2, przy czym rury ciepłej wody i cyrkulacji preizolowane. 
Instalację zewnętrzną centralnego ogrzewania wykonuje się z rur stalowych czarnych preizolowanych. Wymiary 
łączników z żeliwa ciągliwego podane są w normie. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub zniekształconym przekroju.  
 
2.2.2. Armatura na zewnętrznej instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania 
a) Zasuwy stosuje się aby umożliwid zamkniecie dopływu medium do budynku. 
 
3.SPRZĘT  
Sprzęt wykorzystany do wykonania robót musi odpowiadad wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach 
oraz spełniad wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. Maszyny, urządzenia i sprzęt 
zmechanizowany powinny mied ustalone parametry techniczne i powinny byd ustawione zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy uniemożliwid dostęp do maszyn i urządzeo na 
miejscu prowadzenia robót osobom nieupoważnionym do obsługi. Używane na budowie maszyny i urządzenia 
można uruchamiad po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Przekroczenie parametrów 
technicznych określonych przez producenta jest zabronione. W celu przecinania rur, gwintowania itp. używa się 
tzw. imadła rurowego. Rury przecina się piłkami do metalu lub specjalnymi obcinakami kółkowymi. Po ich obcięciu 
kooce należy wyrównad za pomocą frezu. Do nacinania gwintu służą specjalne gwintownice rurowe. Zasadniczą 
częścią gwintownicy jest głowica wyposażona w cztery narzynki. Nacięty gwint powinien byd lekko stożkowy tak, 
aby pierwsze zwoje miały pełną głębokośd, a następne były stopniowo coraz płytsze. Stożkowatośd gwintu ułatwia 
uszczelnienie przewodów. Konieczne jest również dokładne, prostopadłe ustawienie narzynek w stosunku do osi 
gwintowanej rury. Dobrze nacięty gwint nie powinien mied zbyt cienkich zwojów, rys, pęknięd czy wyłamao. 
Długośd nacinanego gwintu stożkowego powinna byd dostosowana do średnicy rury. Zbyt długi gwint powoduje za 
głębokie wkręcenie rury w łącznik, co pociąga za sobą znaczne opory przepływu. Do uszczelniania gwintu metodą 
tradycyjną używa się wyczesanych włókien konopnych nasyconych pastą niewysychającą. Pasma konopi 
odpowiedniej długości lekko się smaruje wymienioną pastą, a następnie nawija na gwint w kierunku od tyłu ku 
przodowi mocno je dociskając. Po nawinięciu całości wygładza się je przez obrót ręki w kierunku nakręcenia gwintu. 
Następnie wkręca się ostrożnie kształtkę lub złączkę, najpierw ręką, a później używając klucza rurowego lub 
szczypiec. Rurę wkręca się w łącznik obracając nią w lewą stronę, względnie łącznik nakręca się na rurę obracając 
nim w prawa stronę.  
Przy wykonaniu prac spawalniczych uwzględnid wszystkie czynności obejmujące wykonanie złączy spawanych 
(przygotowanie krawędzi, centrowanie, wykonanie spoin sczepnych, podgrzewanie wstępne, rodzaj i czas usunięcia 
centrownika, rodzaj materiałów dodatkowych i gazów osłonowych, obróbka cieplna i inne) powinny byd 
wykonywane zgodnie z zatwierdzoną instrukcją technologiczną spawania WPS Wytwórcy. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniad wymagania wynikające z obowiązujących  
w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również zapewnid bezpieczeostwo użytkownikom 
dróg oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnid dostarczenie materiałów gwarantujących 
utrzymanie wymaganej jakości.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania i zasady wykonania robót 
Prace montażowe należy prowadzid stosując się do wymogów dla zastosowanych systemów instalacyjnych. 

Przewody wewnętrznej instalacji c.o. projektuje się z rur stalowych czarnych łączonych za pomocą spawania. 

Jedynie połączenia z armaturą projektuje się jako gwintowane (lub kołnierzowe). Przy wykonaniu prac 

spawalniczych uwzględnid wszystkie czynności obejmujące wykonanie złączy spawanych (przygotowanie krawędzi, 

centrowanie, wykonanie spoin sczepnych, podgrzewanie wstępne, rodzaj i czas usunięcia centrownika, rodzaj 

materiałów dodatkowych i gazów osłonowych, obróbka cieplna i inne) powinny byd wykonywane zgodnie  
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z zatwierdzoną instrukcją technologiczną spawania WPS Wytwórcy. Łączenie odcinków rurowych oraz kształtek 

należy wykonywad zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12732:2004. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju złączy, 

minimalnych długości odcinków oraz sposobu dopasowywania odcinków o różnej grubości ścianek. Nie dopuszcza 

się dopasowywania odcinków ze stali obrabianych termo-mechanicznie oraz ulepszanych cieplnie poprzez 

nagrzewanie i obróbkę plastyczną. W przypadkach gdy występuje przesunięcie krawędzi poza zakresem tolerancji 

określonym w załączniku C normy PN-EN 12732:2004 zaleca się stosowanie kształtek przejściowych. Preferowane 

jest cięcie na wymiar i ukosowanie brzegów rur za pomocą obróbki mechanicznej. Dopuszcza się cięcie tlenowe 

w przypadku stali niestopowych i niskostopowych oraz plazmowe w przypadku stali  austenitycznych. Krawędzie po 

cięciu termicznym należy wyszlifowad na głębokośd 1 mm na całym obwodzie rury. Złącza spawane nie spełniające 

warunków akceptacji należy naprawid w oparciu o instrukcję technologiczną spawania dotyczącą napraw. 

Dopuszcza się wykonanie jednej naprawy złącza spawanego. Spoiny z pęknięciami powinny byd wycięte 

w całości.  Najniższą temperaturę otoczenia, w jakiej można prowadzid prace spawalnicze ustala się na plus pięd 

stopni (+5 
O
 C) , niezależnie od miejsca spawania (prefabrykacja, montaż), metody spawania, gatunku i grubości 

materiału. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takich środków i metod zaradczych, adekwatnych do 

występujących zagrożeo, aby spawanie odbywało się w warunkach, które nie wpływają ujemnie na jakośd 

wykonywanych złączy spawanych. 

Przy kontroli jakości i badao spoin należy stwierdzid właściwa jakośd połączeo spawanych przez kontrolę i nadzór 

wykonawcy oraz nadzór inwestora na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczące oraz próbę ciśnieniową. 

Kontrola powinna obejmowad sprawdzenie przed, podczas spawania oraz badania koocowe po spawaniu. 

Wszystkie badania nieniszczące należy wykonad w oparciu o wymagania określone w normie PN-EN 12732:2004 i 

należy je przeprowadzid przed próbą ciśnieniową. Badania wizualne spoin wg normy PN-EN 970:1999 należy 

wykonad w 100%. Zakres i rodzaj badao nie może byd mniejszy niż zakres określony w tablicy 4 normy PN-EN 

12732:2004. Kryteria akceptacji badanych spoin powinny byd zgodne z EN 25817 i nie mogą byd niższe niż 

wymagania określone w normie PN-EN 12732:2004. Procedury badao nieniszczących i kryteria akceptacji należy 

przyjąd zgodnie z pkt. 8.3 oraz rysunkiem 1 normy PN-EN 12732:2004. Jeżeli badania nieniszczące obejmują mniej 

niż 100% złączy spawanych, a jakośd niektórych z nich nie spełnia wymagao, należy zbadad kolejne spoiny w celu 

oceny rozległości problemu przyjąd zasadę, że na każdą odrzuconą spoinę należy przeprowadzid kontrolę dwóch 

kolejnych spoin. 

Przewody wewnętrznej instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji projektuje się z rur stalowych podwójnie 

ocynkowanych wzmocnionych typ TWT2, połączenia gwintowane. Aby na stałe połączyd ze sobą dwie rury, 

konieczne jest uszczelnienie gwintu pakułami konopnymi z pastą uszczelniającą lub pokostem, a także jego 

ewentualne doszczelnienie przy wykorzystaniu taśmy teflonowej lub kleju anaerobowego. Przed wykonaniem 

połączenia należy każdorazowo sprawdzid, czy złączka jest drożna, nie wykazuje widocznych pęknięd oraz czy na jej 

koocu nie ma zadziorów, które mogłyby utrudnid przepływ cieczy, powodując straty ciśnienia oraz odkładanie się 

zanieczyszczeo, a w efekcie – niedrożnośd rurociągu. Ewentualne zadziory należy usunąd rozwiertakiem lub 

pilnikiem okrągłym. 

Przewody zewnętrznych instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego ogrzewania. 

Wszystkie elementy preizolowane winny mied trwałe oznakowanie (zgodne z EN253, EN448, EN488, EN489), 

zawierające również czytelne dane pozwalające na identyfikację parametrów materiałów stalowych rury 

przewodowej. Prace montażowe należy prowadzid stosując się do wymogów dla zastosowanych systemów 

instalacyjnych.  

Odległośd pomiędzy układanymi rurociągami powinna wynosid 25 cm, a odległośd rurociągu od ściany wykopu min. 

15 cm, w miejscu wykonywania spawów i muf odpowiednio więcej.  

Wykonawca powinien wykazad swoją zdolnośd do wykonania prac spawalniczych i posiadad system jakości. 

Wykonawca powinien opracowad lub posiadad uznaną (kwalifikowaną) technologię spawania łukowego zgodnie z 

Polskimi Normami (np. PN-EN 288-3 /PN-EN 15614-1/ lub PN-EN 288-9). Uznana (kwalifikowana) technologia 
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spawania powinna obejmowad swoim zakresem zmiennych zasadniczych zakres określonych w projekcie: rodzajów 

złączy, grup materiałowych, średnic, grubości ścianek itp. Spawacze wytypowani przez Wykonawcę do spawania 

rurociągów i/lub konstrukcji stalowych powinni posiadad uprawnienia wg PN-EN 287-1. 

Zakres uprawnieo spawaczy powinien pokrywad się z metodami spawania, grupami materiałowymi, geometrią  

i wymiarami elementów spawanych, materiałami dodatkowymi oraz pozycjami spawania, jakie przewidziane są 

w projektowanej sieci. 

Rury i kształtki powinny byd łączone z zastosowaniem łukowych złączy doczołowych przy wykorzystaniu gazów 

osłonowych (TIG).  

Dopuszcza się wykonanie jednej naprawy złącza spawanego. Spoiny z pęknięciami powinny byd wycięte w całości. 

Najniższą temperaturę otoczenia, w jakiej można prowadzid prace spawalnicze ustala się na plus pięd stopni (+5
O
C), 

niezależnie od miejsca spawania (prefabrykacja, montaż), metody spawania, gatunku i grubości materiału. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takich środków i metod zaradczych, adekwatnych do występujących 

zagrożeo, aby spawanie odbywało się w warunkach, które nie wpływają ujemnie na jakośd wykonywanych złączy 

spawanych. 

Badania wizualne spoin wg normy PN-EN 970:1999 należy wykonad w 100%. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
badao wizualnych spoinę można dopuścid do kolejnych badao nieniszczących penetracyjnych metodą 
radiograficzną (100% złączy dla połączeo preizolowanych i 30% złączy dla połączeo w komorach) wg PN-EN 571-
1:1999. 
Przewody HDPE łączyd za pomocą zgrzewów doczołowych. W miejscach złączy wykonad dołki montażowe 
o głębokości 10 cm dla umożliwienia prawidłowego wykonania złącza. Układanie przewodów prowadzid 
w temperaturze wyższej niż 5

o
C. Przewody układad na uprzednio przygotowanym podłożu. Montaż i układanie 

przewodów/kształtek wykonad zgodnie z instrukcjami montażowymi ich producentów.  
Przewody wewnętrznych instalacji należy zaizolowad cieplnie. Izolacja cieplna przewodów powinna spełniad 
następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:  
 
 Tab. 1.  Grubośd izolacji cieplnej 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubośd izolacji cieplnej 
(materiał o współczynniku 

przewodzenia ciepła 
λ = 0,035*W/(m * K)+

1)
) 

1. Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5. 
Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

50% wymagao z lp. 1-4 

6. 

Przewody ogrzewao centralnych, przewody wody ciepłej  
i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożone  
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

50% wymagao z lp. 1-4 

7. Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8. 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej 
budynku) 

40 mm 

9. 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej 
budynku) 

80 mm 

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku
2)

 50% wymagao z lp. 1-4 

11. 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 
budynku

2)
 

100% wymagao z lp. 1-4 

Uwaga: 
1) 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli - 
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należy skorygowad grubośd warstwy izolacyjnej. 
2) 

Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 
Roboty ziemne 
Zakłada się mechaniczne wykonanie wykopów przy pomocy minikoparek podsiębiernych. W odległości mniejszej 
niż 1,5m od skrzyżowao z istniejącym uzbrojeniem oraz przy zbliżeniach do budynków i pośród drzew zakłada się 
ręczne wykonanie wykopów. W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace budowlano-
montażowe prowadzid ręcznie ze szczególną ostrożnością. Wykonanie zbliżeo i skrzyżowao z innymi urządzeniami 
wykonad zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy 
dokonad ręcznych przekopów kontrolnych w celu dokładnego zlokalizowania przewodów, które krzyżują się z 
projektowanymi rurociągami. Minimalna szerokośd wykopu dla danej inwestycji winna wynosid 1,0 m na wysokości 
posadowienia rur. Gdy wykop jest głębszy niż 1,0 m, to zaleca się wykonywanie wykopów skarpowych. Nie wolno 
dopuszczad do spływu wód opadowych do wykopu z otaczającego terenu. W tym celu należy zapewnid 
odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczającego wykop.  
Pionowe ściany wykopów o głębokości  pow. 1,0m wykonywad z szalowaniem płytami systemowymi zgodnie z 
odrębnymi przepisami BHP. Rurociągi z rur preizolowanych w HDPE muszą byd ułożone na podłożu 
o grubości 10 d0 15 cm z piasku o granulacji od 0,2 do 2,0 mm z dopuszczalną zawartością do 10% ziaren do 4,0mm 
pozbawionego w swym składzie gliny oraz kamieni i innych zanieczyszczeo a także odpadów mineralnych 
i organicznych. Obsypkę piaskową należy wykonywad w dwóch warstwach: pierwszą wykonaną do poziomu osi 
rurociągów, zasypując szczelnie przestrzeo pod i między rurociągami, a następnie między rurociągiem a wykopem. 
Drugą warstwę piasku należy zasypad do poziomu co najmniej 10 cm nad powierzchnią płaszcza zewnętrznego 
izolacji. Łoże piaskowe zagęszczad ręcznie ubijakami. Pozostałą częśd zasypki wykonad warstwami 20-30 cm, 
materiałem w zależności od lokalizacji: 
- gruntem pochodzącym z wykopu bez kamieni, gliny i innych zanieczyszczeo – w przypadku przebiegu sieci w 
terenach zielonych, 
-  piaskiem, pod jezdniami i ciągami pieszymi. 

Na wysokości ok. 30 cm nad każdą rurą ułożyd taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną. 
Roboty ziemne wykonad zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych tom I Budownictwo Ogólne przy zachowaniu warunków BHP określonych 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r. (Dz. U. NR 47/03 poz.401). 
 
5.2.  Prowadzenie i mocowanie przewodów 
Prowadzenie poziomów wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania projektuje się 
w miejscach istniejącej już instalacji. Dodatkowo, nieużywane przewody należy zlikwidowad zgodnie z Rysunkami 
dołączonymi do opracowania.  
Rozprowadzenie oraz ich średnice przedstawiono na rysunkach rzutów.  
Przejścia rur przez ściany konstrukcyjne należy wykonad w tulejach ochronnych o długości co najmniej 1 cm 
większych od grubości ścian. Przewody zimnej wody prowadzone w bruzdach ściennych i po wierzchu ścian pod 
stropem należy mocowad do stropów, ścian  lub innych elementów konstrukcyjnych stosując typowe zawieszenia, 
uchwyty montażowe z przekładką gumową lub z zastosowaniem innych rozwiązao systemowych. Podczas 
układania nowych fragmentów instalacji należy szczególną uwagę zwrócid na takie ułożenie przewodów aby 
zapewnid ich samokompensację, zależną od rodzaju zastosowanych rur i kształtek. 

5.3.  Łączenie przewodów 
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalację rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych oraz rur 
o zmniejszonym lub zniekształconym przekroju. 
Łączenie spawane. Rury spawa się na styk, pozostawiając kooce prostopadle ścięte oraz zachowując ich odległośd 
od siebie (w celu uniknięcia przetopu) w granicach 0,5 – 1,5 mm. Miejsce spawane powinno byd dokładnie 
oczyszczone z rdzy i brudu, a następnie starannie osuszone przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed 
rozpoczęciem spawania należy sprawdzid współosiowośd rur za pomocą drewnianej łaty. Spoina powinna byd 
wykonana szybko i bez przerwy, a własności drutu spawalniczego zbliżone do materiału spawanego.  
Łączenie gwintowane. Aby na stałe połączyd ze sobą dwie rury, konieczne jest uszczelnienie gwintu pakułami 

konopnymi z pastą uszczelniającą lub pokostem, a także jego ewentualne doszczelnienie przy wykorzystaniu taśmy 
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teflonowej lub kleju anaerobowego. Przed wykonaniem połączenia należy każdorazowo sprawdzid, czy złączka jest 

drożna, nie wykazuje widocznych pęknięd oraz czy na jej koocu nie ma zadziorów, które mogłyby utrudnid przepływ 

cieczy, powodując straty ciśnienia oraz odkładanie się zanieczyszczeo, a w efekcie – niedrożnośd rurociągu. 

Ewentualne zadziory należy usunąd rozwiertakiem lub pilnikiem okrągłym. Złączy rurowych, zarówno gwintowanych 

jak i spawanych, nie wolno stosowad w miejscach przechodzenia przez ściany i stropy. Złącza gwintowane powinny 

byd ponadto lokalizowane w miejscach widocznych i łatwo dostępnych dla kontroli. W czasie prac należy zwracad 

uwagę na jakośd wykonanych połączeo, dokładnośd ustawienia  w pionie i pewnośd zamocowania rur. 

 
6.KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 
 
6.1.Kontrola jakości robót 
Wszystkie rury przed zakryciem i zaizolowaniem należy poddad próbie szczelności. Konieczne jest wykonanie analizy 
bakteriologicznej wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Jakośd wody w instalacji powinna odpowiadad jakości wody do 
spożycia przez ludzi. 
 
6.2. Odbiór techniczny instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego ogrzewania. 
 
6.2.1. Kontrola zgodności wykonania instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego ogrzewania. 
z projektem technicznym. 
Instalacja zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego ogrzewania musi byd wykonana zgodnie 
z dokumentacja techniczną, z odpowiednimi normami i przepisami szczegółowymi oraz stosowną wiedzą 
techniczną. 
W trakcie odbioru technicznego instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego ogrzewania należy 
przedstawid następujące dokumenty: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
budowy, czyli tzw. dokumentację powykonawczą, 

 dziennik budowy, 

 protokoły wykonania prób szczelności instalacji,  

 atesty i zaświadczenia wydawane przez dostawców urządzeo i materiałów podlegających specjalnym 
odbiorom technicznym, 

W oparciu o powyższe dokumenty odbierający stwierdza poprawnośd wykonania instalacji zimnej wody, ciepłej 
wody, cyrkulacji i centralnego ogrzewania i dopuszcza ją do eksploatacji. 
 
6.2.2. Kontrola jakości wykonania instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego ogrzewania. 
Podczas przeprowadzania kontroli jakości wykonania instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego 
ogrzewania oraz jej zgodności z projektem należy sprawdzid: 

 zastosowanie właściwych materiałów i urządzeo, przewidzianych projektem  
i posiadających atesty dopuszczające do stosowania w instalacjach zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i 
centralnego ogrzewania, 

 prawidłowośd wykonania wszystkich połączeo gwintowanych i spawanych pomiędzy elementami instalacji, 

 sposób prowadzenia przewodów, w tym przede wszystkim: trwałośd zamocowao rurociągów, rozstaw 
podpór, itp., 

 poprawnośd wykonania zabezpieczeo antykorozyjnych elementów stalowych, 

 zachowanie odpowiednich odległości przewodów od innych instalacji,  

 poprawnośd wykonania przejśd przewodów przez ściany budynku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
niedopuszczenie do powstania w przewodach naprężeo wywoływanych odkształceniami konstrukcji, 

 spełnienie ewentualnych, dodatkowych zaleceo projektanta oraz ich wprowadzenie do dokumentacji 
powykonawczej instalacji, 
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6.2.3. Kontrola szczelności przewodów instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego ogrzewania. 
Instalacja wewnętrzna zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji 
Wszystkie rury przed zakryciem i zaizolowaniem należy poddad próbie ciśnieniowej. Próba polega na trzykrotnym 
poddaniu instalacji na działanie ciśnienia i podzielona jest na próbę wstępną, podczas, której należy zastosowad 
ciśnienie równej 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego tj. ok. 9 *bar+. Ciśnienie to musi byd utrzymywane w 3 
okresach 30-to minutowych z przerwami 10-cio minutowymi pomiędzy nimi. Po ostatnim okresie ciśnienie nie 
może obniżyd się więcej niż 0,6 *bar+. Próba główna polega na 2- godzinnym poddawaniu instalacji na działanie 1,5 
krotnej wartości ciśnienia roboczego tj. ok. 9 *bar+, a po tym okresie ciśnienie nie może obniżyd się więcej niż 0,2 
*bar+. Próba koocowa polega na naprzemiennym działaniu na instalację ciśnieniem 10 *bar+ i 1 *bar+. Do pomiaru 
ciśnieo próbnych należy używad manometru o skali dokładności 0,1 bara. Manometr powinien byd umieszczony 
w najniższym punkcie instalacji. W dalszej kolejności przeprowadzid należy płukanie instalacji przy pełnym otwarciu 
wszystkich zaworów. Konieczne jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody. Jakośd wody w instalacji powinna 
odpowiadad jakości wody do spożycia przez ludzi. 
Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania 
Próba szczelności może byd wykonana na całej instalacji lub jej poszczególnych fragmentach (częściowa próba 
ciśnieniowa). Przed wykonaniem próby szczelności instalację należy przepłukad wodą. Płukanie musi odbywad się 
przy dodatniej temperaturze na zewnątrz, a sam budynek też nie może byd przemarznięty. Od instalacji wyłączyd 
wszystkie urządzenia, które zabezpieczają przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Gdy już instalacja 
zostanie napełniona wodą, sprawdzid szczelnośd wszystkich połączeo. Pierwszym etapem próby szczelności 
instalacji co jest badanie na zimno, czyli z pomocą wody zimnej. Przeprowadza się je co najmniej po 24 h od 
napełnienia instalacji wodą, odpowietrzenia jej oraz stwierdzenia braku nieszczelności. Po tak przygotowanej 
instalacji trzeba podnieśd ciśnienie w niej do wysokości ciśnienia próby (1,5 x ciśnienie robocze, nie mniej niż 10 
bar). Drugim etapem próby ciśnieniowej instalacji centralnego ogrzewania jest badanie na ciepło. Wykonuje się je 
Po pozytywnym przejściu próby szczelności wodą zimną przeprowadzid próbę ciśnieniową na ciepło. Ten etap 
przeprowadza się z wykorzystaniem wody o temperaturze 60°C i ciśnienia roboczego instalacji. Należy obserwowad 
zachowanie uchwytów na instalacji, pracę kompensatorów oraz zmiany wydłużeo cieplnych. W instalacji nie mogą 
pojawid się przecieki. 
Instalacja zewnętrzna zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania 
Zewnętrzne przewody ciepłej wody, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania po stwierdzeniu prawidłowości 
wykonania spoin, należy poddad próbie szczelności, przy czym wartośd ciśnienia próbnego winna byd nie mniejsza 
od 1,5 ciśnienia roboczego – dla sieci ciepłowniczej bez armatury, oraz 1,25 ciśnienia roboczego z zamontowaną 
armaturą. Zewnętrzne przewody zimnej wody poddad ciśnieniowej hydraulicznej próbie szczelności na ciśnienie 1,0 
MPa. Po uzyskaniu pozytywnych wyników przewody należy przepłukad czysta wodą, tak aby woda po poddaniu 
badaniom bakteriologicznym spełniała wymagania wody zdatnej do picia. W przypadku stwierdzenia, że woda nie 
odpowiada wymaganiom wody do picia pod względem bakteriologicznym należy przeprowadzid dezynfekcję 
przewodów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Po zakooczeniu robót instalacyjnych należy dokonad obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien byd 
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót sporządza się 
zgodnie z następującymi zasadami: 
- długośd rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi 
Jednostką obmiarową jest - m (metr bieżący) dla montażu rur, prób szczelności ; szt (sztuka) dla armatury, dla robót 
związanych z przejściem instalacji przez przegrody budowlane ; m

2
 (metr kwadratowy) dla zabezpieczenia 

antykorozyjnego ;  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót związanych z instalacją zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania jest 
prowadzony sukcesywnie w miarę postępu robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowośd danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, termin przystąpienia do odbioru określi umowa. Odbiór ostateczny ocenia 
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rzeczywiste wykonanie robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakooczenie robót oraz 
gotowośd do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakooczenia 
robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badao i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna 
się z realizacją ustaleo przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności  
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeostwo ruchu, 
komisja dokona potrąceo, oceniad pomniejszoną wartośd wykonywanych robót w stosunku do wymagao przyjętych 
w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotowad następujące dokumenty: 
· dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji 
robót, 
· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
· protokoły odbiorów częściowych, 
· dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao, 
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartośd (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniad wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA NORMY 
PN-EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowao ciśnieniowych 
PN – EN – 1555 Rury polietylenowe wymagani i badania 
PN-EN 10204 Elementy metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-EN 288-3 /PN-EN 15614-1/ lub PN-EN 288-9)Wymagania dotyczące technologii spawania 
Inne 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) ”W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie” 
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych”(Dz.U.nr 47 poz. 401) oraz PN-B 10736. 
 Atest IGNiG Kraków. 
DIN 30672 lub EN 12068 (klasa izolacji B-30). Zestaw izolacyjny  
Instrukcje Producentów 
Pozostałe dokumenty wyszczególnione we wcześniejszych  działach STWiORB. 


