

Lublin, dnia 3 kwietnia 2024 r.

BPG-II.6641.3.2024.LW2

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym przez Powiat Lubelski – Lidera Projektu „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” zleceniem usługi polegającej na utworzeniu oraz modernizacji cyfrowych baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – **ETAP I**, informujemy, że piśmie przewodnim załączonym do prośby o dokonanie szacunków (która to została przesłana drogą mailową w dniu **28 marca 2024 r.**), w tabeli w punkcie III zawierającym zestawienie szacowanych ilości podlegających opracowaniu, **dla części przetargowej nr 23 „Powiat Parczewski, gmina Milanów”** nastąpiła omyłka polegająca na błędnym podaniu informacji o zakresie prac oraz błędnej ilości hektarów do opracowania baz GESUT i BDOT500.

Prace geodezyjne i kartograficzne dla tej części (nr 23), zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) mają docelowo obejmować nie tylko utworzenie baz EGiB, ale również baz GESUT i BDOT500. Do opracowania bazy GESUT i bazy BDOT500 przewidzianych jest 2168 ha dla każdej z nich według danych w poniższej tabeli:

Nr części	Nazwa obiektu	Działki do utworzenia z wykorzystaniem materiałów PZGiK	Działki do ustalenia granic	Budynki do modernizacji pozyskanie danych opisowych	Budynki do modernizacji pozyskanie danych opisowych i graficznych	Lokale	Baza GESUT	Baza BDOT500	Zakres prac - bazy	Czas realizacji
		ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	[ha fizyczne]	[ha fizyczne]	-	[dni]
Niniejsze zestawienie zawiera szacowane ilości podlegające opracowaniu w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych - szczegółowe ilości jednostek do wykonania znajdują się w poszczególnych projektach modernizacji oraz OPZ-tach dla każdej z części odrębnie.										
23	Powiat Parczewski, gmina Milanów	6796	2349	6907	0	15	2168	2168	EGiB, BDOT, GESUT	570

W związku z tym prosimy uwzględnić powyższą informację przy dokonywaniu szacunków dla tej części przetargowej.

W przypadku gdy szacunek został już wykonany i przesłany prosimy o dokonanie niezbędnej korekty kwoty szacowanej dla tej części.

Termin przekazania szacunków nie ulega zmianie i jest przewidziany do dnia 5 kwietnia 2024 r.

z poważaniem
Dariusz Zieliński
Stanowisko d/s obsługi
projektu
/podpisano elektronicznie/