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Lublin, dnia  04 marca 2020 r. 

IGM-ZP.272.8.1.2020.AW1                                                     
      
   
 Wykonawcy  
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w związku z zapytaniami                        
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  na  wykonanie zadania pn. „Wykonanie 
fotorejestracji i ewidencji drogowej dróg Powiatu Lubelskiego wraz                           
z dostawą i wdrożeniem oprogramowania dedykowanego oraz architektury 
serwerowej w ramach projektu „ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DROGAMI                     
W POWIECIE LUBELSKIM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI 
PRIORYTETOWEJ 2 CYFROWE LUBELSKIE,  DZIAŁANIA 2.1 CYFROWE 
LUBELSKIE”, uprzejmie informuję: 

 
Pytanie 1)  
Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia; Rozdział 4 – 
POZYSKANIE DANYCH, PKT. 7.4. Dane ewidencyjne dróg i mostów ppkt.10 
Wykonawca pozyska informacje o robotach budowlanych, ich wykonawcach, budżecie, 
terminach i protokołach odbiór, okresu udzielanych gwarancji, dokumentacji projektowej 
prowadzonych inwestycji z okresu min. 3 roku przed rozpoczęciem Projektu.  
Prosimy o podanie szacunkowej liczby dokumentów które należy wprowadzić 
do Systemu oraz format danych (wersja papierowej czy elektronicznej). 
Odp.  
Zamawiający szacuje, iż do Systemu należy wprowadzić ok. stu dokumentów.  
Dane zostaną przekazane w wersji papierowej. 
Pytanie 2)  
Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia; Rozdział 4 – 
POZYSKANIE DANYCH, PKT. 7.4. Dane ewidencyjne dróg i mostów Wykonawca ppkt.9 
Wykonawca pozyska informacje o wykonanych przeglądach dróg i obiektów mostowych 
w zakresie protokołów kontroli szczegółowej i uproszczonej. Protokoły te musza zostać 
podłączone jako załączniki w odpowiednim Systemie Dziedzinowym.  
Prosimy o informacje o ilości załączników oraz w jakim formacie zostaną przekazane 
dane (wersja papierowa czy elektroniczna). 
Odp.  

Dane w formie protokołów zostaną przekazane w wersji papierowej: 
 
    z przeglądów dróg w ilości ok. 140 szt. (przeglądy roczne i pięcioletnie) 
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    i obiektów mostowych ok. 96 szt. (przeglądy roczne i pięcioletnie) 
 

Pytanie 3)  
Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia; Rozdział 4 – 

POZYSKANIE DANYCH, PKT. 7.4. Dane ewidencyjne dróg i mostów Wykonawca 
ppkt.11. Wykonawca wykona pełną ewidencję obiektów inżynierskich na drogach 
powiatowych w ilości 48 sztuk, zgodnie z wymaganiami książki obiektów mostowych. 
Wykonawca wykona również szkice w odpowiedniej skali przekrojów podłużnych i 
poprzecznych dla obiektów mostowych, których rozpiętość teoretyczna przynajmniej 
jednego z przęseł wynosi >20 m lub całkowita długość obiektu wynosi ≥ 50 m.  

Prosimy o wykaz obiektów inżynierskich, które podlegają założenia ewidencji oraz 
opracowania Książek obiektów mostowych. Prosimy o określenie liczby przekrojów 
poprzecznych oraz podłużnych dla każdego obiektu mostowego. 

Odp.  
Zamawiający określa liczbę przekrojów poprzecznych na 1 oraz przekrojów  podłużny  1 
dla każdego obiektu mostowego. 
Wykaz obiektów inżynierskich znajduje się w załączniku 1 do odpowiedzi. 
 
Pytanie 4)  

Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia; Rozdział 4 
Rozdział 4 – POZYSKANIE DANYCH, PKT. 7.4. Dane ewidencyjne dróg i mostów 
Wykonawca ppkt.4. Wykonawca wykona ewidencję oświetlenia drogowego w zakresie 
lokalizacji latarni w sieci referencyjnej, liczby opraw, technologii oprawy, materiału słupa. 
Lokalizacja elementów oświetlenia powinna być określona z dokładnością na poziome 
obiektów osnowy III klasy. 

Prosimy o podanie szacunkowej liczby punktów oświetleniowych, opraw oraz lamp 
położonych wzdłuż dróg powiatowych. Jeśli Zamawiający nie dysponuje takimi 
informacjami, to wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego „technologii oprawy, 
materiału słupa”. Zapis ten wskazuje na inwentaryzację „ręczną” tych obiektów w terenie, 
nie zaś na podstawie skaningu mobilnego (np. skaning mobilny nie daje możliwości 
dokładnego określenia technologii oprawy, 
materiału słupa). 

Odp.  
Zamawiający przychyli się do prośby i wykreśli zapisy dotyczące zapisu dotyczącego 
„technologii oprawy, materiału słupa”. 
 
Pytanie 5)  

Dotyczy: Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia; Rozdział 4 
Rozdział 4 – POZYSKANIE DANYCH, PKT. 7.4. Dane ewidencyjne dróg i mostów 
Wykonawca ppkt.5. 
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Wykonawca wykona ewidencję drzew w zakresie lokalizacji drzew, nazwy 
zwyczajowej oraz rodzaju korony (liściaste, iglaste), odległości od osi drogi. Lokalizacja 
elementów zieleni powinna być określona z dokładnością na poziome obiektów osnowy 
III klasy. 

Wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego „nazwy zwyczajowej oraz rodzaju 
korony (liściaste, iglaste)”. Zapis ten wskazuje na inwentaryzację „ręczną” tych obiektów 
w terenie, nie zaś na podstawie skaningu mobilnego (np. skaning mobilny nie daje 
możliwości określenia nazwy zwyczajowej drzew – określanej często na podstawie 
kształtu, formy liści drzew). 

Odp.  
Zamawiający przychyli się do prośby i wykreśli zapis dotyczący nazwy 

zwyczajowej oraz rodzaju korony (liściaste, iglaste). 
 

Pytanie 6)  
Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z § 3 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ - 

„Wzór umowy", termin wykonania Zamówienia wynosi 210 dni od daty podpisania 
umowy, lecz nie później niż do dnia 30 września 2020 r. Analogiczne 
postanowienie znajduje się w pkt. 4 SIWZ, które przewiduje, że czas trwania 
umowy zawartej w celu wykonania Zamówienia wynosić będzie 210 dni od dnia jej 
podpisania, lecz nie później niż do dnia 30 września 2020 r. 

Powyższe postanowienia dokumentacji postępowania wydają się być 
jednoznaczne i nie powinny budzić wątpliwości. Jednakże Harmonogram realizacji 
Zamówienia („Harmonogram") umieszczony w pkt. 3.4. Załącznika nr 1 do SIWZ - 
„Opis przedmiotu zamówienia", może zostać odczytany w sposób niespójny z w/w 
projektem Umowy oraz pkt. 4 SIWZ. Harmonogram wskazuje bowiem, że całe 
Zamówienie powinno zostać wykonanie w ciągu 4 miesięcy (dwa razy po 2 
miesiące). Zamawiający nie przewiduje etapowania realizacji Zamówienia czy też 
odbiorów częściowych, na co może wskazywać treść harmonogramu. 

Wskazane przez Zamawiającego w projekcie Umowy oraz SIWZ 210 dni na 
realizację przedmiotu zamówienia to około 7 miesięcy (210 dni, dzielone przez 30 
dni), co jest niezgodne z harmonogramem, przewidującym tylko 4 miesiące na 
realizację przedmiotu Zamówienia. 
Odp.  
Termin wykonania zamówienia to  210 dni od daty podpisania umowy, lecz nie później 
niż do dnia  30 września 2020 r. 
W Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załączniku nr 1 
do SIWZ , w pkt 3.4 harmonogram wystąpiła oczywista omyłka pisarska w zakresie 
terminów poszczególnych etapów, powinno być:  
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Wicestarosta Lubelski  
/…/ Andrzej Chrząstowski 


