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Powiat lubelski 

Jednostka ewidencyjna: 060903_5 Bychawa Gmina 
 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z: 

➢ modernizacją ewidencji gruntów i budynków, utworzeniem baz danych EGiB lub poprawą ich jakości 

i aktualności, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, 

określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,  

➢ utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym 

w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 21 października 2015 r. w sprawie 

powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT, 

➢ utworzeniem bazy BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym 

w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, 

➢ dostosowaniem bazy GESUT do modelu pojęciowego baz danych GESUT, określonego 

w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 21 października 2015r. w sprawie 

powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT, 

➢ dostosowaniem baz BDOT500 do modelu pojęciowego baz danych BDOT500, określonego 

w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych 

obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. 
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STOSOWANE AKRONIMY 

 

EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków, 

BDOT500 – baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, 

GESUT - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu, 

GML - język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do zapisu danych w  celu ich 

wymiany między systemami informatycznymi lub teleinformatycznymi, 

PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwy miejscowo dla terenu 

powiatu, 

PZGiK – Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, 

Rozporządzenie EGiB - rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 

r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2016 r. poz. 1034)  

Wykonawca – Wykonawca prac geodezyjnych modernizacji/utworzenia/dostosowania baz EGIB, BDOT500, 

GESUT,  

OPZ (bez bliższego określenia) – niniejszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na kontrolę i monitoring, 

Umowa – umowa na kontrolę i monitoring. 

INiK – Inspektor Nadzoru i Kontroli. 

Produkt – Wynik prac Wykonawców modernizacji/utworzenia/dostosowania baz EGiB,BDT500,GESUT. 

Biuro Projektu - komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Lublinie, której zadaniem jest wspieranie 

zarządzania projektem „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I.1. Kontekst merytoryczny zamówienia 

Zamawiającym w ujęciu ogólnym niniejszego OPZ jest właściwy miejscowo Zarząd Powiatu. 

Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, jest elementem projektu „e-Geodezja 

cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” realizowanego (finansowanego ) w ramach: 

- Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, 

- ze środków budżetu państwa wynikających z zapisów art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b  aneksu nr 1 do 

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego oraz załącznika nr 3 do Stanowiska 

Negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu 

Terytorialnego, 

-  ze środków stanowiących wkład własny z budżetów powiatów. 
 

I.2. Kontekst prawny zamówienia 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi 

w szczególności w: 

1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.); 

2) ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121); 

3) ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788); 

4) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze 

zm.); 

5) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 730); 

6) ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161); 

7) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.); 

8) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440); 

9)  ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1068 ze zm.); 

10)  ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922); 

11) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570); 

12) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., Nr 1892); 

13) rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.); 

14) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
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standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572); 

15) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie 

bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także 

standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. Nr 279, poz. 1642) oraz obwieszczeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2013 r. poz.1031); 

16) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu 

informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 249); 

17) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247); 

18) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352); 

19) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie 

baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego 

modelu terenu (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1571), oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 5 września 2012 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U.  z 2012 r. poz.1011); 

20) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic 

i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r. poz. 199); 

21) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125); 

22) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego 

rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 219); 

23)  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania  w ewidencji gruntów 

i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach 

zamkniętych (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911); 

24) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1246); 

25) rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 

45, poz. 453); 

26) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

113, z późn. zm.); 

27) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 21 października 2015r. w sprawie 

powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r poz. 1938); 

28) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych 
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obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2028);  

29) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji 

i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1183); 

30) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów 

Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.)”. 
 

 

I.3. Przedmiot zamówienia w ujęciu ogólnym 

1. Przedmiotem zamówienia w ujęciu ogólnym jest usługa, mająca na celu realizację zadania, 

obejmującą monitoring przebiegu oraz kontrolę techniczną prac wykonywanych w ramach zamówień 

dotyczących modernizacji, utworzenia oraz dostosowania cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz 

GESUT dla potrzeb realizacji projektu "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa 

lubelskiego". 

2. Mając na względzie zapisy zawarte w poszczególnych OPZ na modernizację, utworzenie oraz 

dostosowanie cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT, Inspektor Nadzoru i Kontroli 

zobowiązany jest, przy współpracy z Zamawiającym, do przyjęcia parametrów kontrolnych 

uwzględniających zapisy OPZ.  

  



Załącznik nr 2 do SIWZ Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją 
cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy 
zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap I 

Strona 6 z 27 
 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU USŁUGI MONITORINGU 

1. Monitoring, o którym mowa w podrozdziale I.3 ust.1, INiK zaplanuje i przeprowadzi pod kątem 

wykrywania i eliminowania ewentualnych zagrożeń wykonania prac wynikających z terminów 

określonych w umowie z Wykonawcą prac geodezyjnych, zawartych w OPZ-tach na prace 

geodezyjne oraz w obowiązujących standardach technicznych wykonywania prac geodezyjnych, 

a które są przedmiotem zamówienia na modernizację, utworzenie oraz dostosowanie cyfrowych 

baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT. INiK będzie w sposób bieżący monitorował prace 

Wykonawcy, a jego wyniki przedstawiał Zamawiającemu w cyklu miesięcznym w formie Protokołu 

Kontroli. W przypadku stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości, prawidłowości lub 

sumienności wykonania zadań INiK niezwłocznie sporządzi Protokół Kontroli opisujący takie ryzyko 

i przekaże Zamawiającemu. W szczególności w ramach tego zadania INiK: 

1) będzie analizował miesięczne Raporty, składane przez Wykonawcę prac geodezyjnych 

opisujące postęp prac oraz przedstawiał w formie Protokołów Kontroli Wykonawcy 

i Zamawiającemu wnioski z tych analiz oraz zalecenia dla Wykonawcy dotyczące działań 

naprawczych, jeżeli będą występowały. Prace te wykona w terminie 7 dni roboczych od daty 

otrzymania Raportu od Wykonawcy prac geodezyjnych; 

2) zapewni udział osobisty lub swoich przedstawicieli w charakterze ekspertów w naradach 

organizowanych przez Zamawiającego, których przedmiotem będą jakość i terminowość 

wykonywanych prac geodezyjnych oraz eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń dla 

projektu;  

3) będzie monitorował terminowość i zgodność z harmonogramem wykonania prac 

geodezyjnych w trakcie realizacji zadania oraz terminowość usunięcia usterek 

w przekazywanych partiach zadania; 

4) w przypadku opóźnień w realizacji prac, o których mowa w pkt.3, w ciągu 5 dni roboczych od 

wyznaczonego monitorowanego terminu, wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia przyczyn 

zaistniałej sytuacji i powiadomi pisemnie o podjętych działaniach Zamawiającego; 

5) we współpracy z Zamawiającym będzie udzielał Wykonawcy prac m.in. konsultacji 

i wyjaśnień pisemnie dotyczących: treści OPZ, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz innych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia; 

6) będzie uczestniczył w pracach Zespołu do Nadzoru powołanego na podst. art. 20a ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

3. Przed przystąpieniem do monitoringu i kontroli poszczególnych części zamówienia, wybór obszarów 

(w tym obrębów) do kontroli oraz oceny, INiK będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym, 
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w szczególności przyjmował wskazania Zamawiającego.   
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III. ZAKRES KONTROLI TECHNICZNEJ 

1. Kontroli technicznej podlegają wszystkie prace geodezyjne i kartograficzne, które będą wykonywane 

w ramach zamówień dotyczących modernizacji, utworzenia oraz dostosowania cyfrowych baz danych: 

EGiB, BDOT500 oraz GESUT. Kontrola techniczna wykonywana będzie dla całych jednostek 

ewidencyjnych lub dla ich części - wybranych obrębów ewidencyjnych lub obszarów – zgodnie z OPZ 

na prace geodezyjne danej części zamówienia. INiK będzie sporządzał Protokoły kontroli dla każdej 

jednostki ewidencyjnej oddzielnie, bez względu na to ile jednostek ewidencyjnych będzie kontrolował 

oraz w ilu częściach zamówienia. W związku z tym, sformułowanie „jednostka ewidencyjna” użyte 

w niniejszym OPZ należy rozumieć jako zbiory danych dla danej jednostki ewidencyjnej zgodnie 

z zakresem ilościowym i obszarowym określonym w OPZ na prace geodezyjne.  

2. Kontroli technicznej podlegać będą m.in.: 

1) zbiory danych dla jednostki ewidencyjnej dotyczące wykonywanych prac wraz ze związaną z tymi 

zbiorami dokumentacją techniczną, powstałą w wyniku modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków, utworzeniem zbiorów danych przestrzennych i opisowych oraz plików GML dla baz 

EGiB, w tym: 

a) projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, powstały w wyniku 

przeprowadzonych prac z zakresu ustalenia linii brzegu rzeki oraz związana z tym projektem 

dokumentacja techniczna (jeżeli jest wykonywana),  

b) projekt operatu opisowo-kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej przygotowanego do 

wyłożenia oraz związana z tym projektem operatu dokumentacja techniczna,  

c) pliki GML. 

2) zbiory danych dotyczące jednostki ewidencyjnej wraz ze związaną z tymi zbiorami dokumentacją 

techniczną, powstałą w wyniku utworzenia zbiorów danych przestrzennych i opisowych oraz plików 

GML dla baz BDOT500 i GESUT: 

a) zbiory danych przestrzennych i opisowych dotyczące jednostki ewidencyjnej wraz ze związaną    

z tymi zbiorami dokumentacją techniczną, 

b) pliki GML. 

3) zbiory danych dotyczące jednostki ewidencyjnej wraz ze związaną z tymi zbiorami dokumentacją 

techniczną, powstałą w wyniku dostosowania zbiorów danych przestrzennych i opisowych oraz 

plików GML dla baz EGiB, BDOT500 i GESUT: 

a) zbiory danych przestrzennych i opisowych dotyczące jednostki ewidencyjnej wraz ze związaną z 

tymi zbiorami dokumentacją techniczną, 

b) pliki GML. 
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3. Kontrolę techniczną INiK przeprowadzi pod kątem zgodności wykonania prac ze szczegółowymi             

OPZ-tami dotyczącymi modernizacji, utworzenia lub dostosowania baz danych: EGiB, BDOT500 oraz 

GESUT, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi obowiązującymi 

w geodezji i kartografii, tj.: 

1) dokona technicznej kontroli ilościowej i jakościowej przekazywanych przez Wykonawców 

modernizacji, utworzenia  lub dostosowania baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT, 

2) sporządzi i przekaże Zamawiającemu, do Biura Projektu i Wykonawcy Protokoły z kontroli, 

dotyczące każdej kontrolowanej porcji dokumentacji, oddzielnie dla każdej jednostki 

ewidencyjnej, zawierające datę przekazania danych do kontroli oraz datę zakończenia kontroli, 

wykaz ilości przekazanego do kontroli produktu, wykaz stwierdzonych nieprawidłowości, wad 

i usterek oraz ich wagę w kontekście zakładanych celów zamawianych prac, 

3) do Protokołu Kontroli INiK dołączy wyniki wykonywanych przez siebie kontrolnych pomiarów 

terenowych i kartograficznych, protokoły oględzin oraz poprawności kwalifikacji poszczególnych 

obiektów kontrolowanych, 

4) techniczną kontrolą ilościową INiK obejmie wszystkie obiekty, które będą rezultatem zamówień. 

Jej celem będzie ustalenie, czy przekazywane dane Zamawiającemu przez Wykonawców prac 

obejmują pełny obszarowo, ilościowo i merytorycznie zakres opracowania. W ramach tej kontroli 

INiK zweryfikuje także zgodność nazewnictwa w przekazywanych Zamawiającemu plikach z 

nazewnictwem stosowanym w materiałach archiwalnych i uzgodnieniach z Zamawiającym, 

5) Przy wykonywaniu zadań kontrolnych, o których mowa w ustępach poprzedzających, INiK będzie 

współdziałał z Zamawiającym, jego pracownikami, Biurem Projektu oraz innymi osobami 

posiadającymi stosowne pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone przez Zamawiającego. 

4. Materiały i dane powiatowej części PZGiK (np. operaty techniczne) niezbędne do realizacji 

zamówienia INiK pobierze od Zamawiającego nieodpłatnie. Zbiory danych cyfrowych i inne materiały 

PZGiK w postaci elektronicznej zostaną udostępnione w terminach i w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym. 

5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do kontroli poprzez inne upoważnione przez niego osoby  

lub podmioty. 
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III.1 Zakres kontroli technicznej obejmującej prace geodezyjne wykonywane w ramach 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB). 

1. W przypadku modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) przedmiotem technicznej kontroli 

ilościowej i jakościowej, którą przeprowadzi INiK, będą w szczególności: 

1) wyniki prac geodezyjnych wykonywanych w celu pozyskania danych ewidencyjnych dotyczących 

w szczególności: 

a) punktów granicznych i granic działek ewidencyjnych, 

b) budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale z budynkami związanych, 

c) samodzielnych lokali, 

d) konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, 

e) rejonów statystycznych, 

f) numerów rejestru zabytków, 

g) stanów prawnych nieruchomości; 

2) czynności ustalenia linii brzegu; 

3) wyniki prac związanych z uzupełnieniem bazy danych EGiB o nowe lub zmodyfikowane dane 

dotyczące: 

a) punktów granicznych, 

b) działek ewidencyjnych, 

c) granic obrębów ewidencyjnych, 

d) jednostek ewidencyjnych, 

e) rejonów statystycznych, 

f) budynków bloków budynków oraz obiektów trwale z budynkami związanych, 

g) nieruchomości lokalowych, 

h) konturów użytków i konturów klasyfikacyjnych, 

i) użytków i klas gleboznawczych w granicach działek ewidencyjnych, 

j) podmiotów ewidencyjnych i władających gruntami, 

k) adresów, 

l) dokumentów uzasadniających nowe wpisy w EGiB; 

4) zbiory danych ewidencyjnych zapisane w postaci plików komputerowych w formatach GML; 

5) dokumentacja, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  
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2. Na kontrolę techniczną, o której mowa powyżej, oprócz kontroli ilościowej, składać się będą czynności 

sprawdzające, mające na celu ustalenie: 

1) czy w procesie pozyskiwania danych ewidencyjnych wykorzystane zostały odpowiednie 

i dostępne materiały PZGiK, 

2) czy obiekty przestrzenne mapy ewidencyjnej cechują się zgodnością z treścią źródłowych 

materiałów PZGiK oraz treścią dokumentów pozyskanych przez Kontrolującego w ramach 

niniejszego zamówienia, a także poprawnością topologiczną oraz spójnością merytoryczną 

i techniczną, 

3)  czy czynności ustalenia położenia punktów granicznych, przebiegu granic działek, zasięgu 

konturów użytków gruntowych wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

z należytą starannością, z wykorzystaniem dostępnych materiałów, oraz czy punktom granicznym 

przypisane zostały odpowiednie atrybuty, 

4)  czy pomiary szczegółów sytuacyjnych, w szczególności punktów granicznych budynków oraz 

konturów użytków gruntowych wykonane zostały z wymaganą dokładnością, 

5) czy dane opisowe ewidencji gruntów i budynków są spójne z danymi graficznymi. 

3. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 2, obejmować będą w niektórych przypadkach wszystkie 

elementy, a w innych - wybrane losowo materiały oraz zbiory danych.  

4. Listę objętych czynnościami kontrolnymi obszarów (obrębów) Zamawiający wskaże na zasadach 

wybranych materiałów oraz zbiorów danych nie później niż 14 dni przed planowanym przekazaniem 

produktów do kontroli. W przypadku gdy Zamawiający nie wskaże preferowanego obszaru, zbiorów 

danych lub innych materiałów w ww. terminie, INiK wybierze te dane sam.  W przypadku gdy 

wskazany obszar, dane lub materiały nie spełnią minimalnych wymogów ilościowych kontroli, INiK 

zobowiązany jest do uzupełniania do rozmiaru ilościowego wynikającego z zapisów niniejszego 

rozdziału. 

5. Pełny proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawcę Produktu do kontroli do 

momentu przekazania przez INiK Protokołu kontroli, musi zostać zakończony w terminie:  

a) 14 dni kalendarzowych w I i II iteracji,  

b) 7 dni kalendarzowych w III i każdej kolejnej iteracji. 

6. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, INiK zobowiązany jest do ponownego 

przeprowadzenia kontroli Produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte wszystkie wady 

wykazane podczas poprzedniej iteracji kontroli.  

7. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania II i każdej 

kolejnej iteracji kontroli, INiK zobowiązany jest do wybrania do weryfikacji takich próbek, które nie 
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były przedmiotem kontroli podczas poprzednich iteracji kontroli.  

8. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania III i każdej 

kolejnej iteracji kontroli, INiK wybiera do weryfikacji próbki o 70% mniejsze niż próbki kontrolowane 

podczas I i II iteracji kontroli.  

9. Protokół odbioru Protokołów kontroli INiK, zostanie podpisany po zakończeniu procesu kontroli w 

danej Lokalizacji oraz po uwzględnieniu/wyjaśnieniu przez INiK wszystkich uwag/wątpliwości 

Zamawiającego odnoszących się do treści Protokołów. 

10. Do każdego Protokołu Kontroli, Zamawiający może przekazać wykaz ewentualnych uwag do 

otrzymanych produktów. Wykaz ten załączony będzie do Protokołu Kontroli INiK. 

11. Minimalne wymagania dotyczące sposobu wykonania czynności kontrolnych określono poniżej: 

L.p Rodzaj kontroli Sposób kontroli Minimalna ilość do kontroli 

1 
Wykorzystanie 
materiałów PZGiK 

Kontrola kameralna poprzez 
porównanie danych zawartych 
w materiałach źródłowych z 
opracowanymi  danymi 
ewidencyjnymi 

Ilość  do 100 operatów jednostkowych dla co 
najmniej 5 obrębów ewidencyjnych (jeżeli tyle 
podlegało opracowaniu) dla każdej z jednostek 
ewidencyjnych, oraz operaty założenia/ 
odnowienia ewidencji gruntów dla ww. 
obrębów w zakresie co najmniej 50 działek 
ewidencyjnych dla każdego z obrębów. 

2 

Poprawność 
topologiczna 
obiektów 
przestrzennych 

Kontrola automatyczna 
wykonywana na plikach GML 

wszystkie obiekty utworzone w ramach 
zamówienia 

3 

Poprawność 
topologiczna 
obiektów 
przestrzennych 

Kontrola kameralna wykonana 
na zwizualizowanych danych 
zapisanych w plikach GML 

Wszystkie obiekty utworzone w ramach 
zamówienia 

Wszystkie obiekty utworzone w ramach zamówienia. Porównanie danych zapisanych w plikach GML 
wydanymi z baz PODGiK  z danymi przestrzennymi przygotowanymi przez Wykonawcę prac 
geodezyjnych do zasilenia systemu informatycznego funkcjonującego w starostwie – 100% obszaru w 
każdej jednostce  ewidencyjnej w każdej części zamówienia 

4 

Spójność 
merytoryczna i 
techniczna obiektów 
przestrzennych 

- Kontrola automatyczna lub 
wizualna w systemie źródłowym   

100% obrębów ewidencyjnych dla 
wszystkich jednostek ewidencyjnych objętych 
zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych, 
w każdej części zamówienia. 

5 

Staranność i 
poprawność 
ustalenia położenia 
punktów granicznych 
oraz ich atrybutów, a 
także przebiegu 
granic działek 
ewidencyjnych 

Kontrola kameralna na 
podstawie dokumentacji 
sporządzonej przez 
wykonawców oraz materiałów 
PZGiK (zawiadomienia, 
protokoły graniczne szkice 
graniczne) 

40% obrębów ewidencyjnych 
przewidzianych do wykonania, w których 
ustalenie jest przedmiotem zamówienia 
dotyczącego prac geodezyjnych dla każdej 
jednostki ewidencyjnej podlegającej 
opracowaniu. Dla wytypowanych obrębów 
kontroli podlegać będą zawiadomienia – 
100%, oraz pozycje protokołów wraz ze 
szkicami granicznymi – 30%.  

6 
Staranność ustalenia 
linii brzegu 

Kontrola polegająca na 
porównaniu mapy z terenem 
oraz kontrola dokumentacji 
sporządzonej przez 

Całość dokumentacji, dotyczącej ustalenia linii 
brzegu opracowanej w ramach zamówienia 
dotyczącego prac geodezyjnych. 
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wykonawców (zawiadomienia, 
protokoły graniczne szkice 
graniczne) 

7 
Prawidłowość 
ustalenia konturów 
użytków gruntowych 

Kontrola kameralna na 
podstawie ortofotomapy oraz 
w uzasadnionych przypadkach 
kontrola terenowa 

40% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich 
jednostek ewidencyjnych, w których dane 
dotyczące konturów użytków gruntowych są 
przedmiotem zamówienia dotyczącego prac 
geodezyjnych dla każdej jednostki 
ewidencyjnej podlegającej opracowaniu. 

8 

Prawidłowość 
ustalenia konturów 
użytków gruntowych 
dla gruntów 
zabudowanych i 
zurbanizowanych 

Kontrola kameralna na 
podstawie ortofotomapy oraz 
w uzasadnionych przypadkach 
kontrola terenowa 

100% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich 
jednostek ewidencyjnych, w których dane 
dotyczące konturów użytków gruntowych są 
przedmiotem opracowania. 

9 

Dokładność pomiaru 
szczegółów 
sytuacyjnych i 
punktów 
granicznych   

Kontrola polegająca na 
ponownym wykonaniu 
pomiarów i porównaniu ich 
wyników z wynikami pomiarów 
wykonanych w ramach 
zamówienia dotyczącego prac 
geodezyjnych 

Jeżeli pomiarowi podlegają punkty sytuacyjne 
- co najmniej 20 jednoznacznie 
identyfikowalnych punktów sytuacyjnych (np. 
naroża budynków). Jeżeli pomiarowi 
podlegają punkty graniczne – co najmniej 20 
punków granicznych. Jeżeli pomiarowi 
podlegają punkty sytuacyjne i punkty 
graniczne kontroli należy objąć po 15 
punktów danego rodzaju. Pomiar kontrolny 
dotyczy każdego kontrolowanego obrębu 
ewidencyjnego, w każdej jednostce 
ewidencyjnej  dotyczącej prac geodezyjnych, 
pomierzonych pierwotnie przez Wykonawców 
prac geodezyjnych. 

10 

Prawidłowość 
ustalenia danych 
opisowych 
dotyczących 
budynków 

Kontrola kameralna (np. na 
podstawie dokumentacji 
architektoniczno-budowlanej) i 
oględzin terenowych 
prawidłowości ustalenia 
atrybutów budynków zgodnie 
ze stanem faktycznym 

30% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich 
jednostek ewidencyjnych, w których dane 
dotyczące budynków są przedmiotem 
zamówienia dotyczącego prac geodezyjnych. 
Dla każdego obrębu co najmniej 10 budynków  

11 
Redakcja 
kartograficzna 

Kontrola poprawności 
rozmieszczenia elementów 
mapy ewidencyjnej pod kątem 
występowania konfliktów 
pomiędzy znakami 
kartograficznymi.  

20% obrębów ewidencyjnych dla wszystkich 
jednostek ewidencyjnych, które są 
przedmiotem zamówienia dotyczącego prac 
geodezyjnych.  

 

12. Na kontrolę o której mowa w ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5, oprócz kontroli ilościowej, składać się będą czynności 

mające na celu sprawdzenie zgodności zaktualizowanej treści bazy danych ewidencyjnych z treścią 

zbiorów danych i treścią dokumentów przyjętych w tym zamówieniu jako materiały źródłowe do 

aktualizacji tej bazy danych. Przedmiotem tych czynności kontrolnych będzie również sposób wykonania 

zadań mających na celu uzupełnienie bazy danych EGiB oraz zgodność treści raportów operatu opisowo-

kartograficznego z obowiązującymi przepisami i OPZ na prace geodezyjne. Ww. czynnościami 
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kontrolnymi należy objąć 10% wszystkich obrębów ewidencyjnych objętych zamówieniem 

dotyczącym prac geodezyjnych. 

13. Czynności kontrolne, o których mowa powyżej, prowadzone będą w systemie źródłowym do 

prowadzenia PZGiK, w środowisku zapewnionym przez dany PODGiK (minimalnie 1 stacja robocza 

z pełnym oprogramowaniem do prowadzenia PZGiK) w każdy dzień roboczy w godzinach pracy PODGiK. 

Dopuszcza się wykorzystanie do tego celu własnego środowiska INiK, o ile Zamawiający wyrazi na to 

zgodę. 

14. Na kontrolę poprawności plików GML, o której mowa w ust. 1 pkt 5, składać się będą czynności 

obejmujące weryfikację spójności merytorycznej, topologicznej obiektów, semantycznej i syntaktycznej 

plików GML, zawierających dane ewidencyjne. Ponadto INiK przeprowadzi walidację plików GML  w 

zakresie zgodności ze schematem określonym w Rozporządzeniu egib, chyba że Wykonawca dostarczy 

dane EGiB w postaci plików w innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym. W takim przypadku 

walidacja może nie być wykonywana. Protokół Kontroli plików GML zawierał będzie wykaz obiektów 

zapisanych w pliku GML z podaniem ich ilości. Kontrolą należy objąć pliki GML dla wszystkich jednostek 

ewidencyjnych objętych  zamówieniem dotyczącym prac geodezyjnych. 

15. Weryfikacja semantyczna będzie poległa m.in. na sprawdzeniu poprawności wartości atrybutów, 

poprawności powiązań, krotność relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczególnych obiektów spełniają 

ograniczenia wynikające z Rozporządzenia EGiB.  

16.  Weryfikacja spójności topologicznej obiektów będzie polegać na sprawdzeniu czy w zbiorze danych nie 

występują m.in. błędy:  

1) nakładania się na siebie obiektów przestrzennych tej samej klasy;  

2) rozchodzenia się i braku wspólnych węzłów w obiektach obszarowych tej samej klasy;  

3) tzw. małych kątów, które wskazują na błędy w relacjach pomiędzy punktami granicznymi;  

4) niepełnego wypełnienia przestrzeni przez podzbiory wypełniające tę przestrzeń, tzn. sprawdzenie 

czy np. obręby ewidencyjne wypełniają w pełni obszar jednostki ewidencyjnej, działki ewidencyjne 

wypełniają w pełni obszar obrębu ewidencyjnego, kontury użytków gruntowych wypełniają w 

pełni obszar obrębu ewidencyjnego, kontury klasyfikacyjne wypełniają w pełni kontur użytku 

rolnego lub leśnego.  

17.  Celem weryfikacji spójności merytorycznej będzie sprawdzenie czy usytuowanie obiektów 

przestrzennych nie jest kolizyjne ze względu na przepisy prawa. Przykłady niespójności 

merytorycznej:  

1) budynek posiadający kondygnacje naziemne usytuowany jest w granicach konturu użytku 

gruntowego, który oznaczony jest atrybutem OFU o wartości innej niż B, Bi, Ba lub Br;  
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2) granice konturów klasyfikacyjnych przecinają kontury użytków gruntowych, które oznaczone są 

atrybutem OFU o wartości innej niż R, Ł, Ps, Ls, S, Br, Wsr, W, Lz, Lzr, E.  

18. Poprawność wzajemnych relacji topologicznych (np. nakładanie, przecinanie, dociąganie) 

istniejących baz BDOT500 i GESUT do tworzonej bazy EGIB - Kontrola wykonywana na wszystkich 

obiektach utworzone w ramach zamówienia. 

19. Przedmiotem kontroli będzie również zgodność sposobu skompletowania dokumentacji 

wytworzonej przez Wykonawców prac geodezyjnych z postanowieniami dokumentów przywołanych 

w niniejszym OPZ, dostosowanymi do obecnej technologii rejestracji wyników pomiarów 

geodezyjnych i obliczeń. Przy wykonywaniu tego zadania INiK zwróci szczególna uwagę na: 

1) kompletność wymaganych dokumentów, ich uporządkowanie, ponumerowanie 

i kompletowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

2) kompletność i prawidłowość przygotowania zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych, 

adresowanych do organów podatkowych oraz wydziałów ksiąg wieczystych, z uwzględnieniem 

postanowień § 49 ust. 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie egib, jeżeli taki obowiązek wynika  z OPZ-

tu dotyczącego prac geodezyjnych; 

3) czy poszczególne dokumenty wytworzone przez Wykonawców zamówienia dotyczącego prac 

geodezyjnych, są zaopatrzone w stosowne informacje i klauzule oraz czy są przez tych 

Wykonawców uwierzytelnione. Kontrolą należy objąć całość dokumentacji. 
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III.2 Zakres kontroli technicznej obejmującej prace geodezyjne wykonywane w ramach dostosowania baz 

EGiB, BDOT500 i GESUT 

Prace ww. zakresie nie są wykonywane w obszarze jednostki ewidencyjnej 

1. W ramach niniejszej kontroli zostaną wykonane przez INiK czynności sprawdzające, w celu ustalenia, czy:  

1) operaty techniczne dostosowania danych EGiB, BDOT500 i GESUT zawierają komplet wymaganych 

dokumentów oraz czy dokumenty wchodzące w skład tych operatów zostały sporządzone z należytą 

starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

2) wszystkie atrybuty obiektów przekazanych przez Wykonawców prac w zbiorach danych EGiB objętych 

procesem dostosowania, które są opisane w OPZ na prace geodezyjne w rozdziale V zostały 

prawidłowo uzupełnione danymi źródłowym pochodzącymi z referencyjnych rejestrów/baz danych,     

w tym czy zostały zachowane identyfikatory IIP obiektów oraz historia zmian danych, jeżeli istniały        

w systemie prowadzonym przez Starostę.  

2. INiK przed przystąpieniem do wykonywania kontroli ustali czy produkty przekazywane przez 

Wykonawców prac geodezyjnych obejmują pełny obszarowo i merytorycznie zakres opracowania 

wynikający z OPZ dla poszczególnych obszarów EGiB, BDOT500 i GESUT.  

3. Na kontrolę baz BDOT500 i GESUT składać się będą czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie, 

czy obiekty przestrzenne cechują się zgodnością z treścią źródłowych materiałów PZGiK, 

w szczególności w zakresie:  

a) geometrii obiektów  

b) atrybutów obiektów;  

c) identyfikatorów IIP obiektów;  

d) historii zmian obiektów.  

4. Minimalne wymagania dotyczące sposobu wykonania czynności kontrolnych określono poniżej: 

L.p. Rodzaj kontroli Sposób kontroli Minimalna ilość do kontroli 

1 

Weryfikacja poprawności 
uzupełnienia danych 
dotyczących działek i atrybutów 
danych ewidencyjnych  

Kontrola kameralna poprzez 
porównanie danych zawartych w 
materiale źródłowym 

100% obrębów ewidencyjnych 
podlegających opracowaniu w zakresie 
dostosowania baz danych EGiB 

2 
Kontrola georeferencji działek 
ewidencyjnych 

Analiza zbiorów danych 
dotyczących georeferencji 

30% obrębów ewidencyjnych 
podlegających opracowaniu w zakresie 
utworzenia danych georeferencyjnych 

3 

Weryfikacja poprawności 
dostosowania danych 
dotyczących baz BDOT500 i 
GESUT  

Kontrola kameralna danych 
zawartych w poszczególnych 
bazach 

100% obrębów ewidencyjnych 
podlegających opracowaniu w zakresie 
dostosowania baz danych BDOT500 i 
GESUT 

5. Na kontrolę dokumentacji powstałej w wyniku realizacji zadań składać się będą czynności 
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sprawdzające, mające na celu ustalenie, czy dokumentacja została skompletowana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem ws. Standardów oraz Rozporządzeniem 

PZGiK.  

6. W trakcie kontroli, INiK zwróci m.in. uwagę na kompletność wymaganych dokumentów, ich 

uporządkowanie, ponumerowanie i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

7.  Ponadto, w ramach niniejszej kontroli danych bazy danych BDOT500 i GESUT INiK przeprowadzi:  

a) walidację plików GML względem schematów XSD określonych w Rozporządzeniu GESUT oraz K-

GESUT oraz rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 

zasadniczej ;  

b) kontrolę semantyczną; 

c) kontrolę geometrii i topologii obiektów;  

d) kontrolę spójności merytorycznej.  

8. Kontrola, o której mowa w ww. punkcie, zostanie przeprowadzona dla wszystkich zbiorów danych 

przekazanych przez Wykonawców prac geodezyjnych. 

9. Kontrola semantyczna, polega m.in. na sprawdzeniu poprawności wartości atrybutów, poprawności 

powiązań, krotność relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczególnych obiektów spełniają 

ograniczenia wynikające z Rozporządzenia GESUT oraz K-GESUT oraz rozporządzenia w sprawie bazy 

danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.  

10. Kontrola geometrii i topologii obiektów, polega na sprawdzeniu czy w zbiorze danych nie występują 

m.in. błędy, o których mowa w § 1 Załącznika nr 3 do Rozporządzenia GESUT oraz K-GESUT oraz 

rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, tj. błędy: 

a) niewłaściwego zdefiniowania geometrii obiektów przestrzennych;  

b)  występowania błędów topologicznych:  

c) zdublowane wierzchołki linii,  

d) zapętlenia linii, 

e) uskoki (strzały) linii,  

f) niedociągnięcia połączeń dwóch linii, powierzchni, 

g) przeciągnięcia połączeń dwóch linii, powierzchni,  

h)  bliskie sąsiedztwo (koincydencja) węzłów,  

i) brakujące segmenty obiektów liniowych i powierzchniowych,  

11. Celem kontroli spójności merytorycznej, jest sprawdzenie czy wartości atrybutów obiektów są 

poprawne merytorycznie. Przykłady niespójności merytorycznej: 

a) atrybut przebieg dla obiektu reprezentującego kratkę ściekową określono jako nadziemny;  
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b) atrybut rodzaj przewodu obiektu reprezentującego przewód wodociągowy określono jako kabel.  
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III.3 Zakres czynności kontrolnych obejmujących prace geodezyjne wykonywane w związku 

utworzeniem zbiorów danych przestrzennych i opisowych BDOT500 i GESUT.  

1. INiK, oprócz kontroli ilościowej prac geodezyjnych wykonanych w związku z utworzeniem zbiorów 

danych przestrzennych i opisowych BDOT500 i GESUT, zobowiązany jest przeprowadzić czynności 

kontroli technicznej dotyczące: 

1) dokonania kontroli procesu kalibracji, w tym wyboru i charakteru oraz ilości, rozmieszczenia                   

i identyfikacji punktów wykorzystanych do procesu kalibracji oraz wczytania plików skalibrowanych 

do systemu wykorzystywanego w danym PODGiK; 

2) utworzenia przez Wykonawców zbiorów danych przestrzennych i opisowych:  

a) bazy danych obiektów sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 

b) bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500); 

3) sporządzenia przez Wykonawców poprawnych topologicznie zbiorów danych; 

4) skompletowania przez Wykonawców dokumentacji technicznej dotyczącej zadań, o których mowa 

w pkt. 1-3;  

5) prawidłowości utworzenia i redakcji (czytelność) mapy zasadniczej. 

2. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1, obejmować będą w niektórych przypadkach wszystkie 

produkty, a w innych - wybrane materiały oraz zbiory danych. Listy obrębów ewidencyjnych objętych 

czynnościami kontrolnymi na zasadach wybranych materiałów oraz zbiorów danych Zamawiający 

będzie przekazywać INiK, w dostosowaniu do harmonogramu realizacji zamówienia dotyczącego prac 

geodezyjnych.  

3. Listę objętych czynnościami kontrolnymi obszarów (lub obrębów) Zamawiający wskaże na zasadach 

wybranych materiałów oraz zbiorów danych nie później niż 14 dni przed planowanym przekazaniem 

produktów do kontroli. W przypadku gdy Zamawiający nie wskaże preferowanego obszaru, zbiorów 

danych lub innych materiałów w ww. terminie, INiK wybierze te dane sam.  W przypadku gdy wskazany 

obszar, dane lub materiały nie spełnią minimalnych wymogów ilościowych kontroli, INiK zobowiązany 

jest do uzupełniania do rozmiaru ilościowego wynikającego z zapisów niniejszego rozdziału. 

4. Do każdego Protokołu Kontroli, Zamawiający może przekazać wykaz ewentualnych uwag do 

otrzymanych produktów. Wykaz ten załączony będzie do Protokołu Kontroli INiK. 

5. Pełny proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawcę Produktu do weryfikacji do 

momentu przekazania przez INiK Protokołu kontroli, musi zostać zakończony w terminie:  

a) 14 dni kalendarzowych w I i II iteracji,  
b) 7 dni kalendarzowych w III i każdej kolejnej iteracji. 
 

6. Podczas wykonywania kontroli w II i każdej następnej iteracji, INiK zobowiązany jest do ponownego 
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przeprowadzenia kontroli Produktu oraz zweryfikowania czy zostały usunięte wszystkie wady 

wykazane podczas poprzedniej iteracji kontroli.  

7. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania II i każdej 

kolejnej iteracji kontroli, INiK zobowiązany jest do wybrania do weryfikacji takich próbek, które nie 

były przedmiotem kontroli podczas poprzednich iteracji kontroli.  

8. W przypadku kontroli wykonywanych na próbkach danych, podczas przeprowadzania III i każdej 

kolejnej iteracji kontroli, INiK wybiera do weryfikacji próbki o 70% mniejsze niż próbki kontrolowane 

podczas I i II iteracji kontroli.  

9. Protokół odbioru Protokołów kontroli INiK, zostanie podpisany po zakończeniu procesu kontroli w 

danej Lokalizacji oraz po uwzględnieniu/wyjaśnieniu przez INiK wszystkich uwag/wątpliwości 

Zamawiającego odnoszących się do treści Protokołów.  

10. Minimalne wymagania dotyczące sposobu wykonania czynności kontrolnych dotyczących prac 

geodezyjnych określono poniżej: 

L.p. Rodzaj kontroli Sposób kontroli Minimalna ilość do kontroli 

1 
Wykorzystanie 
materiałów PZGiK 

kontrola kameralna, porównanie danych 
zawartych w materiałach źródłowych 
oraz w dokumentacji pozyskanej przez 
INiK z danymi baz danych: GESUT, 
BDOT500 oraz EGIB utworzonej w 
zakresie elementów treści istniejącej 
mapy zasadniczej  

Ilość: 200 operatów jednostkowych  
wskazanych przez Zamawiającego dla 
wszystkich jednostek ewidencyjnych w 
każdej części zamówienia, zawierających 
wyniki pomiarów sytuacyjnych, w tym 
geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia 
terenu oraz 10% obrębów ewidencyjnych 
dla wszystkich jednostek ewidencyjnych w 
każdej części zamówienia w zakresie 
wykorzystania plików GML, wektorowej 
mapy zasadniczej, mapy zasadniczej w 
postaci analogowej, aktualnej ortofotomapy. 

2 
Prawidłowość kalibracji 
rastrów mapy 
zasadniczej 

Kontrola kameralna: sprawdzenie, czy 
dla każdego arkusza mapy zasadniczej 
wykonano:  kalibrację według zasad 
opisanych w §49  rozporządzenia w 
sprawie standardów technicznych  

Wszystkie rastry arkuszy mapy zasadniczej 
wykonane przez Wykonawcę; niezależne 
wykonanie pomiarów kartometrycznych w 
celu potwierdzenia dokładności kalibracji 

3 
Prawidłowość kalibracji 
rastrów mapy 
zasadniczej 

niezależne wykonania pomiarów 
kartometrycznych w celu potwierdzenia 
dokładności kalibracji 

15 rastrów arkuszy mapy zasadniczej dla 
wszystkich jednostek ewidencyjnych w 
każdej części zamówienia, która obejmuje 
przekształcenie analogowej mapy 
zasadniczej do postaci cyfrowej, 

4 

Poprawność procesu 
wektoryzacji obiektów 
przestrzennych, w tym 
konwersji do układu 
2000 oraz do 
docelowego układu 
wysokości 

Kontrola wizualna, porównanie treści 
utworzonych baz danych z treścią mapy 
zasadniczej rastrowej, numerycznej 
mapy ewidencyjnej oraz ortofotomapy 

10% arkuszy mapy zasadniczej dla 
wszystkich jednostek ewidencyjnych w 
każdej części zamówienia 

5 
Poprawność 
syntaktyczna i 

Kontrola automatyczna wykonywana na 
plikach GML wraz z wyszczególnieniem 

Wszystkie pliki utworzone w ramach 
zamówienia w każdej części zamówienia 
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semantyczna plików 
GML 

w Protokole Kontroli wykazu obiektów i 
ich ilości w podziale na GESUT, BDOT500 

6 
Poprawność 
topologiczna obiektów 
przestrzennych 

Kontrola automatyczna wykonywana na 
plikach GML 

Wszystkie obiekty utworzone w ramach 
zamówienia 

7 

Poprawność 
topologiczna 
dostosowania 
tworzonych baz BDOT i 
GESUT do istniejących 
baz EGIB 

 
Kontrola wykonywana na wszystkich 
obiektach utworzone w ramach zamówienia 

8 

Prawidłowość 
utworzenia i redakcji 
(czytelność) mapy 
zasadniczej 

Kontrola wizualna redakcji mapy 
zasadniczej, kontrola prawidłowości 
utworzenia mapy zasadniczej 
i wykorzystania zbiorów danych 
wymienionych §12 rozporządzenia w 
sprawie  bazy danych obiektów  
topograficznych oraz mapy zasadniczej 

10% mapy zasadniczej dla wszystkich 
jednostek ewidencyjnych w każdej części 
zamówienia, 

9 

Prawidłowość  
skompletowania 
dokumentacji 
technicznej 

Kontrola kameralna zgodności 
skompletowanie dokumentacji 
technicznej z rozporządzeniem w  
sprawie standardów  technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i  wysokościowych oraz 
opracowania i przekazywania wyników 
tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 

Całość dokumentacji technicznej  w każdej 
części zamówienia 

 

11. Na kontrolę dokumentacji powstałej w wyniku realizacji zadań składać się będą czynności sprawdzające, 

mające na celu ustalenie, czy dokumentacja została skompletowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem ws. Standardów oraz Rozporządzeniem PZGiK.  

12. W trakcie kontroli, INiK zwróci m.in. uwagę na kompletność wymaganych dokumentów, ich 

uporządkowanie, ponumerowanie i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

13.  Ponadto, w ramach niniejszej kontroli danych bazy danych BDOT500 i GESUT INiK przeprowadzi:  

a) walidację plików GML względem schematów XSD określonych w Rozporządzeniu GESUT oraz K-

GESUT oraz rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy 

zasadniczej;  

b) kontrolę semantyczną; 

c) kontrolę geometrii i topologii obiektów;  

d) kontrolę spójności merytorycznej.  

14. Kontrola, o której mowa w ww. punkcie, zostanie przeprowadzona dla wszystkich zbiorów danych 

przekazanych przez Wykonawców prac geodezyjnych. 

15. Kontrola semantyczna, polega m.in. na sprawdzeniu poprawności wartości atrybutów, poprawności 
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powiązań, krotność relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczególnych obiektów spełniają ograniczenia 

wynikające z Rozporządzenia GESUT oraz K-GESUT oraz rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów 

topograficznych oraz mapy zasadniczej.  

16. Kontrola geometrii i topologii obiektów, polega na sprawdzeniu czy w zbiorze danych nie występują m.in. 

błędy, o których mowa w § 1 Załącznika nr 3 do Rozporządzenia GESUT oraz K-GESUT oraz rozporządzenia 

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, tj. błędy: 

a) niewłaściwego zdefiniowania geometrii obiektów przestrzennych;  

b)  występowania błędów topologicznych:  

c) zdublowane wierzchołki linii,  

d) zapętlenia linii, 

e) uskoki (strzały) linii,  

f) niedociągnięcia połączeń dwóch linii, powierzchni, 

g) przeciągnięcia połączeń dwóch linii, powierzchni,  

h)  bliskie sąsiedztwo (koincydencja) węzłów,  

i) brakujące segmenty obiektów liniowych i powierzchniowych,  

17. Celem kontroli spójności merytorycznej, jest sprawdzenie czy wartości atrybutów obiektów są poprawne 

merytorycznie. Przykłady niespójności merytorycznej: 

a) atrybut przebieg dla obiektu reprezentującego kratkę ściekową określono jako nadziemny;  

b) atrybut rodzaj przewodu obiektu reprezentującego przewód wodociągowy określono jako kabel.  
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IV. Koncepcja organizacyjna kontroli 

1. Terminy przeprowadzenia iteracji kontrolnych wynikające z Harmonogramu Wykonawcy prac 

geodezyjnych oraz Umowy pomiędzy Zamawiającym a INiK, powinny uwzględniać przypadki 

określone w Umowie INiK z Zamawiającym. INiK w każdej następnej iteracji kontroli skontroluje 

usunięcie usterek wykazanych w poprzedniej iteracji kontroli i dodatkowo przeprowadzi wyrywkową 

kontrolę obejmującą kolejne 20% zakresu pierwotnej kontroli przewidzianych dla poszczególnych 

produktów, występowania analogicznych błędów w całej kontrolowanej partii produktu. Celem 

kontroli wyrywkowej jest stwierdzenie, że błędy analogiczne do błędów wykazanych w poprzednim 

Protokole z kontroli zostały usunięte w całej kontrolowanej partii produktu. 

2. INiK będzie w sposób bieżący monitorował prace Wykonawców prac geodezyjnych, a w przypadku 

stwierdzenia zagrożeń wynikających z terminowości lub sumienności wykonania zadań przedstawi  

takie ryzyko Zamawiającemu. Monitoring i nadzór w tym rozumieniu będzie obejmował działania nie 

tylko w doraźnych przypadkach wskazanych przez Wykonawców prac geodezyjnych (kiedy zwróci się 

z zapytaniem), ale w sposób bieżący w ramach weryfikacji  technologii i rejestrowania postępu prac. 

3. INiK, jako jednostka monitorująca postęp prac, zapewni w całym okresie realizacji działań 

Wykonawców prac geodezyjnych takie funkcjonowanie, które będzie miało szczególnie na uwadze 

pierwszy okres jego funkcjonowania i przyjęcie odpowiedniej technologiczno-merytorycznej 

koncepcji. 

4. Protokół Kontroli musi zawierać co najmniej: 

a) informację o części Zamówienia, w ramach której opracowano kontrolowany produkt, 

b)  informację o kontrolowanym produkcie (numer etapu, obręb, jednostka ewidencyjna, 

lokalizacja), 

c) spis zawartości kontrolowanego produktu,  

d) datę oddania produktu do kontroli, 

e)  datę wykonania kontroli,  

f) informację o iteracji kontroli,  

g) wykaz materiałów stanowiących podstawę do kontroli produktu,  

h) listę przeprowadzonych kontroli wraz z wynikami poszczególnych weryfikacji, w tym:  

- liczbę obiektów podlegających kontroli, 

-  informację o obszarze na której została przeprowadzona kontrola,  

-  wykaz stwierdzonych braków, błędów i usterek, przy czym opis błędów nie może budzić 

wątpliwości i dawać możliwości różnej interpretacji,  
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i) informacje związane z udziałem INiK w procedurze ustalenia przebiegu granic działek  

ewidencyjnych przez Wykonawcę EGiB w ramach danej lokalizacji, w tym: 

- data udziału w ww. procedurze,  

- ocena poprawności przebiegu tej procedury,  

j) ostateczny wynik kontroli wraz z rekomendacją do odbioru Produktu, bądź wskazaniem 

konieczności poprawy produktu,  

k) wykaz uwag do Produktu przekazanych przez Zamawiającego,  

l) imię i nazwisko osoby wykonującej weryfikację wraz z podpisem.  

5. INiK na podstawie wyników poszczególnych kontroli oszacuje jakość prac i wagę stwierdzonych usterek 

oraz nada im jeden z następujących statusów: 

1) Pozytywny - spełnia wymagania SIWZ – oznacza, że w przekazanym produkcie INiK nie stwierdził 

występowania usterek uniemożliwiających dalsze jego wykorzystanie i rekomenduje produkt do 

odbioru; 

2) Wymaga usunięcia usterek - oznacza, że produkt zawiera zidentyfikowane usterki, które mogą 

wpływać na proces jego dalszego wykorzystania, ale które nie są wynikiem błędnych  założeń bądź 

niepoprawnie przyjętych procedur realizacji i które Wykonawca prac geodezyjnych jest w stanie 

usunąć bez zmiany struktury danych – INiK nie rekomenduje produktu do odbioru; 

3) Negatywny - nie spełnia wymagań SIWZ - oznacza, że produkt zawiera wady, które uniemożliwiają 

jego wykorzystanie. W przypadku tego statusu INiK jest zobowiązany do wskazania wszystkich 

występujących wad w kontrolowanym zakresie, nie jest zobowiązania do wykonywania w tej 

iteracji kontrolnej pełnego procesu kontrolnego mającego na celu wykazanie wszystkich rodzajów 

usterek oraz wykazuje nienależyte wykonanie umowy. 

6. INiK biorąc pod uwagę zakres prac wynikający z OPZ na prace geodezyjne, przedstawi Zamawiającemu 

do akceptacji formę Protokołów Kontroli. Proponowany zakres Protokołów Kontroli powinien 

przewidywać w szczególności cykliczność raportowania, zakres prac do kontroli, odniesienia do 

harmonogramu Wykonawcy prac geodezyjnych i uwzględniać możliwość oceny poszczególnych 

produktów według wymienionych w ust 5 niniejszego rozdziału statusów. 

7.  W przypadku przedłożenia Protokołu Kontroli z konkluzją, że produkt wymaga usunięcia usterek lub 

nie spełnia wymagań SIWZ, INiK: 

1) w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości i nie dający możliwości różnej interpretacji, 

udokumentuje i wskaże wadę lub wady w kontrolowanej partii produktów dyskwalifikujące ich 

użyteczność, 
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2) dokona każdej ponownej kontroli przekazanej partii produktów, poprawionej przez Wykonawców 

prac geodezyjnych, 

3) zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do udziału w spotkaniach, komisjach i naradach 

technicznych z Wykonawcą prac geodezyjnych, w celu udzielenia wszelkich wyjaśnień i wskazówek, 

rozstrzygania wątpliwości oraz zastrzeżeń odnośnie Protokołów Kontroli. 

7. Końcowym wynikiem prac INiK powinna być rekomendacja prac do odbioru przez Komisję Odbioru 

w formie Protokołu Końcowej Kontroli, podpisanego przez osobę posiadającą uprawnienia  

zawodowe w zakresie zgodnym z asortymentem kontrolowanego produktu. 
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V. Zobowiązania Inspektora Nadzoru i Kontroli 

Dodatkowe zobowiązania INiK: 

1. INiK będzie realizował przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie 

z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.  

2. INiK zobowiązany jest do ścisłej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu 

zamówienia po stronie Zamawiającego, w tym z osobami wskazanymi przez Zamawiającego oraz 

Biurem Projektu, na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający w szczególności 

zastrzega sobie prawo do:  

a) zgłaszania uwag i proponowania zmian na każdym etapie prac;  

b) organizowania spotkań roboczych w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego;  

c) żądania od INiK przedstawiania wyników prac cząstkowych dotyczących realizacji Przedmiotu 

zamówienia. 

3. INiK dokona z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mających na celu jak najlepsze 

wykonanie przedmiotu zamówienia, przy czym ustalenia te będą miały formę pisemną. 

4. INiK  zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu każdorazowo pełnej informacji na temat stanu 

realizacji Przedmiotu zamówienia.  

5. INiK zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami na każdym etapie realizacji Przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności do udziału w spotkaniach, komisjach i naradach technicznych 

z Wykonawcami, w celu udzielenia wszelkich wyjaśnień i wskazówek, a także rozstrzygania 

wątpliwości oraz zastrzeżeń do Protokołów kontroli.  

6. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy INiK a Wykonawcą muszą być zawarte w formie pisemnej i wymagają 

akceptacji Zamawiającego. 

7.  Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji Umowy 

charakteryzowały się wysoką jakością, kompletnością i spójnością wewnętrzną. 

8. Podstawą odbioru wykonanych przez INiK prac, będzie dokumentacja w postaci Protokołów Kontroli  

wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi integralną ich część.  

9. INiK odpowiada prawnie i materialnie za wszelkie udostępnione mu dane/materiały, jest 

zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem oraz 

nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem dla 

którego zostały przekazane, a także jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i integralność. Po 

zakończeniu realizacji zamówienia, INiK zobowiązany jest do zniszczenia wszelkich kopii 

danych/materiałów będących w jego posiadaniu.  
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VI. Zobowiązania Zamawiającego  

Dodatkowe zobowiązania Zamawiającego: 

1. Zamawiający udostępni INiK niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dokumenty, materiały, 

dane i informacje będące w jego posiadaniu. 

2.  Zamawiający na bieżąco będzie udzielał INiK niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 

wyjaśnień oraz informacji.  

3. Zamawiający będzie informował INiK o wszelkich czynnościach podejmowanych w związku 

z realizacją prac, jeśli będą one miały związek z realizacją przedmiotu zamówienia przez INiK.  


